BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

EDIFICACAO
ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45 5,92
RISCOS 1,27 0,85 1,48
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,51
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,07
LUCRO 7,40 5,11 8,31
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 25,87
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
1. BDI (OBRA) 22,88% |H Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
[2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) [ 15,28% |
|3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 25,87% |
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do municipio 5,00 %
2- Solicitar a "Base de Calculo” (% de mao de Obra) 50,00 %
3- Férmula de célculo do ISS X base de calculo %
4- valor do ISS calculado 2,50 %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° guaml
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,95% 24,23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUQGES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGCOES E REDES DE o
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE I 1° Quartil | Médio | _3° Quartil
MATERIAIS E ESZUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%
TIPOS DE OBRA ADMINISTRAQAO CENTRAL RISCO SEGURO + GARANTIA DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil |_1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil | _1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUQAO DE EDIFICIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,97% 1,27% 1,27% 0,80% 0,80% 1,00% 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,50% 0,56% 0,97% 0,32% 0,40% 0,74% 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUQ@ES CORRELATAS 3,43% 4,93% 6,71% 1,00% 1,39% 1,74% 0,28% 0,49% 0,75% 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUGAO E MANUTENCAO DE ESTAGCOES E REDES DE o o o o N o B . o o B o o o
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 5,29% 5,92% 7,93% 1,00% 1,48% 1,97% 0,25% 0,51% 0,56% 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 1,46% 2,32% 3,16% 0,81% 1,22% 1,99% 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
I BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ES ZUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1° Quartil Médio 3° Quari
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50 3,45 4,49Y
SEGURO + GARANTIA 0,30 0,48 0,82% |
0,56 0,85 0.89% | A . d d f
DESPESA FINANCEIRA 0,85 0,85 1,11
JOAO VITOR ssinado de forma
. . |
PERCENTUAL DE ADMINISTRACAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO* d Ig Ita po r JO‘ ‘O VI | O R
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% S | Q U El RA
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUQGES CORRELATAS 4.13% 7.64% 10,89%
T .
CONSTRUGAO E MANUTENGCAO DE ESTACOES E REDES DE o o o ° SAN OS 42 1 1 73 78803
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 1,85% 5,05% 7,45% ¢
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09% o

*Para verificagéo da adequabilidade das planilhas orgamentarias das obras publicas utilizar como referéncia do impacto esperado para os itens associados a

administrag&o local no valor total do orgamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

78803
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