SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA A

PARANA EDIFICAGOES V. .4

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

. GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 17/06/20
PROPRIO: Reforma da Unidade Basica de Saude José A. TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ENDERECO: Rua Espirito Santo N2 853 MUNICIPIO: Ribeirdo do Pinhal
ORGAO: SESA PROTOCOLO:
N2 LEVANT?: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO: Bruno Henrique de Oliveira Reghin CREA / CAU: 129992/D
ESCRITORIO REGIONAL DE  SANTO ANTONIO DA PLATINA ART / RRT N°: ART N° 201932267

OBSERVACAO: ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA DETERMINAGCAO DO PRECO MAXIMO
EM CASO DE DIVERGENCIA OBSERVAR O DISPOSTO NA CONDICAO GERAL N2 04, RES. N 032/2011

Custo total daobra: R$ 123.719,42
BDI (%)= 28,35% R$ 35.071,58

Valor total da obra com BDI : R$ 158.791,00

Prazo de execugao : DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 71,46% |
MAOQ-DE-OBRA = | 28,54% |
Referencial utilizado: SINAPI MARGO DE 2019 COM DESONERAGAO
Data-base: Vigéncia: SEIL/PRED - MAIO DE 2019

Resolucdo Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

Bruno Henrique de Oliveira Reghin
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




