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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES
Reforma da Unidade Basica de Saude José A. Moraes

ENDEREGO: Rua Espirito Santo N2 853

MUNICIPIO: Ribeirdo do Pinhal

PROTOCOLO Ne@:

ORGAO:

TIPO DE OBRA/SERVICO:

REFORMA

-
o

PARANA

., TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: ART N2 20193226743
PARANA bata: 17/06/2020 RESPONSAVEL TECNICO: Bruno Henrique de Oliveira Reghin REG. CREA: 129992/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO bO ~ UNIDADE QUANTI MAO DE CUSTO ~
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO DE MEDIDA DADE MATERIAL OBRA UNITARIO MATERIAL | MAO DE OBRA| CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.416,06 | RS 177,39 RS 1.593,45
1.1 74209/1 (PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 314,68 39,42 354,10 1.416,06 177,39 1.593,45
De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificacdes
1.2
2 DEMOLIC@ES E RETIRADAS RS 850,04 |RS 1.674,39 RS 2.524,43
2.1 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 179,02 0,62 1,94 2,56 110,99 347,30 458,29
2.2 97632 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 249,52 0,48 1,52 2,00 119,77 379,27 499,04
2.3 84084 |APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 0,15 2,06 4,64 6,70 0,31 0,70 1,01
2.4 85383 |REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (REF FEV/2017) M 40,00 1,08 2,16 3,24 43,20 86,40 129,60
2.5 55960 [IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 169,55 2,35 2,32 4,67 398,44 393,36 791,80
2.6 97666 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 1,86 5,10 6,96 7,44 20,40 27,84
2.7 97663 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 2,58 6,96 9,54 10,32 27,84 38,16
2.8 97645 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,80 6,47 14,25 20,72 108,70 239,40 348,10
2.9 97640 REMOGCAOQ DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 169,55 0,30 1,06 1,36 50,87 179,72 230,59
3 COBERTURA 20148,27| RS  4.621,64 RS 24.769,92
3.1 96114 |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. M2 169,55 49,35 9,66 59,01 8.367,29 1.637,85 10.005,15
3.2 72086 RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO M 169,55 1,54 4,46 6,00 261,11 756,19 1.017,30
3.3 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 40,00 111,14 15,72 126,86 4.445,60 628,80 5.074,40
3.4 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO M2 169,55 8,15 4,91 13,06 1.381,83 832,49 2.214,32
3.5 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 169,55 29,46 3,98 33,44 4.994,94 674,81 5.669,75
3.6 89578  |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 30,00 23,25 3,05 26,30 697,50 91,50 789,00
4 PINTURA INTERNA 11964,84[ R$ 11.330,05 RS  23.294,89
88415 APLICACZ\O MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 493,87 1,33 1,07 2,40 656,85 528,44 1.185,29
88497 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 493,87 6,57 6,44 13,01 3.244,73 3.180,52 6.425,25
88489 APLICACZ\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 493,87 6,99 3,86 10,85 3.452,15 1.906,34 5.358,49
88496 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 188,98 9,18 13,77 22,95 1.734,84 2.602,25 4.337,09
88494  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 188,98 6,47 10,38 16,85 1.222,70 1.961,61 3.184,31
88484  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 188,98 1,35 1,07 2,42 255,12 202,21 457,33
88488 APLICACZ\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 188,98 7,40 5,02 12,42 1.398,45 948,68 2.347,13
5 PINTURA EXTERNA 2126,59| R$  1.260,11 RS 3.386,70
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PARANA EDIFICAGOES
Reforma da Unidade Basica de Saude José A. Moraes

ENDEREGO: Rua Espirito Santo N2 853
MUNICIPIO: Ribeirdo do Pinhal

PROTOCOLO Ne:
ORGAO:

TIPO DE OBRA/SERVICO:

REFORMA

-
o

PARANA

,  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARGO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: ART N2 20193226743 J
PARANA bata: 17/06/2020 RESPONSAVEL TECNICO: Bruno Henrique de Oliveira Reghin REG. CREA: 129992/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

cODIGO DO - UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTo -
TEM | e rvico DESCRICAO DO SERVICO oE MEDIDA|  DapE | MATERIAL oBRA | UNITARIO | MATERIAL | MAO DEOBRA| CUSTOTOTAL SUBTOTAL

88415 APL|CACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 255,60 1,33 1,07 2,40 339,95 273,49 613,44
88489 APL|CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 255,60 6,99 3,86 10,85 1.786,64 986,62 2.773,26

6 PISO 6323,95| R$  3.867,46 R$ 10.191,42
87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 3,00 21,97 11,12 33,09 65,91 33,36 99,27
40780 REGULARIZACZ\O DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 188,98 2,78 7,28 10,06 525,36 1.375,77 1.901,14
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 8,00 50,44 13,83 64,27 403,52 110,64 514,16
88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 249,52 3,37 1,57 4,94 840,88 391,75 1.232,63
87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 188,98 23,75 10,35 34,10 4.488,28 1.955,94 6.444,22

7 BANHEIROS 5728,08| R$  2.149,26 RS 7.877,34
87272 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 90,00 32,17 21,24 53,41 2.895,30 1.911,60 4.806,90
86903 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UN 4,00 271,94 31,21 303,15 1.087,76 124,84 1.212,60
86906 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 4,00 37,29 1,94 39,23 149,16 7,76 156,92
95470 [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 3,00 176,73 17,65 194,38 530,19 52,95 583,14
95472 [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA UN 1,00 676,51 17,63 694,14 676,51 17,63 694,14
95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 4,00 53,22 5,75 58,97 212,88 23,00 235,88
95544  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 4,00 44,07 2,87 46,94 176,28 11,48 187,76

8 ESQUADRIAS 20299,93| R$  3.246,96 R$ 23.546,88
72120 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE M2 20,00 242,74 15,34 258,08 4.854,80 306,80 5.161,60
91324 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 2,00 475,98 122,09 598,07 951,96 244,18 1.196,14
90821 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN 1,00 313,31 27,12 340,43 313,31 27,12 340,43
90822 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN 12,00 307,83 29,65 337,48 3.693,96 355,80 4.049,76
91327 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, UN 3,00 507,16 160,11 667,27 1.521,48 480,33 2.001,81
85010 |CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 16,80 239,20 32,06 271,26 4.018,56 538,61 4.557,17
91304 |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 4,00 47,53 19,22 66,75 190,12 76,88 267,00
73933/1 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES M2 11,76 376,75 71,34 448,09 4.430,58 838,96 5.269,54
73739/1 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 42,84 7,59 8,83 16,42 325,16 378,28 703,43
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,  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: ART N2 20193226743 PARANA
PARANA bata: 17/06/2020 RESPONSAVEL TECNICO: Bruno Henrique de Oliveira Reghin REG. CREA: 129992/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

cODIGO DO ~ UNIDADE | QUANTI MAO DE CUSTO -
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO oE Mepibal  DADE MATERIAL OBRA UNITARIO | MATERIAL | MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

9 PROTECAO 16461,13| R$  2.659,88 RS 19.121,00
73932/1 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 30,00 246,07 42,83 288,90 7.382,10 1.284,90 8.667,00
74100/1 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 12,50 332,61 41,47 374,08 4.157,63 518,38 4.676,00
73932/1 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 20,00 246,07 42,83 288,90 4.921,40 856,60 5.778,00

10 SEGURANCA 372,00| RS 30,36 RS 402,36
72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 122,09 8,27 130,36 244,18 16,54 260,72
73775/2 |EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA UN 1,00 127,82 13,82 141,64 127,82 13,82 141,64

11 SERVICOS FINAIS 2719,17| RS  4.291,84 RS 7.011,03
73948/11 |LIMPEZA PISO CERAMICO M2 200,26 7,86 13,78 21,64 1.574,04 2.759,58 4.333,63
73948/3 [LIMPEZA AZULEJO M2 188,98 2,68 3,49 6,17 506,47 659,54 1.166,01
73948/8 |[LIMPEZA VIDRO COMUM M2 90,00 5,00 6,91 11,91 450,00 621,90 1.071,90
74086/1 |[LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 16,80 11,23 14,93 26,16 188,66 250,82 439,49

TOTAL PLANILHA SINTETICA 88.410,06 35.309,34 123.719,42
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