

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL  
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024

Processo Administrativo Nº 183/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

Data de Publicação: 23/07/2024 17:03:39

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: SRV Val. Ref.: 337.741,64  
Descrição: MANUTENÇAOREFORMA PREDIAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	Obra	100.000,00
OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA	Obra	330.000,00
LUXEH ENGENHARIA LTDA	Obra	337.741,64
F. MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Obra	337.741,64
M C RONQUI CONSTRUTORA	Obra	337.741,64
MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA	Obra	337.707,87
RJJ SERVICOS LTDA	Obra	253.306,23
CONSTRUTORA AGUIA LTDA	Obra	337.000,00
OCEANO CONSTRUCOES LTDA	Obra	337.741,64
ALPHA CONSTRULAR LTDA	Obra	253.306,23
AVG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Obra	337.740,00
RESENDE & CAVALCANTE LTDA - ME	Obra	337.741,64
L S ALVES	Obra	337.741,64
AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA	Obra	253.306,23

DOCUMENTOS ANEXADOS

RJJ SERVICOS LTDA

Horário: 09/08/2024 10:36

Documento: Alvará de Funcionamento

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/35446732fb48469e835608d033838157.pdf>

Horário: 09/08/2024 10:36

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1445c37294b4d49bb937e9934469aab.zip>

Horário: 09/08/2024 10:36

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15f5010a9be64e9090dd5d813dccc3fb.zip>

Horário: 09/08/2024 10:36

Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eb73e487f73b48f7a7574a93ccca5277.zip>

Horário: 09/08/2024 10:36

Documento: Cadastro de CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f8e0c6bb04e541e28e6ddfd3cfa9e4cc.pdf>

Horário: 09/08/2024 10:36

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/85516af6749c4e5a2abb0d30358c8dcfa.zip>









MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL  
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024

Processo Administrativo Nº 183/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

Data de Publicação: 23/07/2024 17:03:39

TOTAL DO PROCESSO: 253.306,23

**AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**

50.235.466/0001-44

253.306,23

LOTE 1

Quant.: 1

Num: 128

Lance: 253.306,23

Total: 253.306,23

Item: 1

Unidade: SRV

Marca: Obra

Modelo:

Descrição: MANUTENÇAO REFORMA PREDIAL

Quantidade: 1


Val. Ref.: 337.741,64

Valor Unit.: 253.306,23

Total Item: 253.306,23

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>50.235.466/0001-44</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>
DATA DE ABERTURA <b>06/04/2023</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AUGUSTO TERRAPLANAGEM</b>	PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 01.42-3-00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>	
LOGRADOURO <b>R ANDRE VALDOMIRO JAVORSKI</b>	NÚMERO <b>949</b>
COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>86.490-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONJUNTO PINHEIRAIS</b>
MUNICÍPIO <b>RIBEIRÃO DO PINHAL</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AUGTERRAPLANAGEM@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(43) 9664-7546/ (0000) 0000-0000</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/04/2023</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/08/2024 às 08:22:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>50.235.466/0001-44</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>06/04/2023</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R ANDRE VALDOMIRO JAVORSKI</b>	NÚMERO <b>949</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>86.490-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONJUNTO PINHEIRAIS</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO DO PINHAL</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AUGTERRAPLANAGEM@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(43) 9664-7546/ (0000) 0000-0000</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/04/2023</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/08/2024 às 08:22:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



# AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 50.235.466/0001-44



**AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16 de Fevereiro de 1995, residente e domiciliado na cidade Ribeirão do Pinhal, PR, à Rua Francisco Emilio de Proença, 139, Centro, CEP 86490-000, portador do documento de identidade RG n.º 13.764.781-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 106.720.839-90, único sócio da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede e foro a Rua Andre Valdomiro Javorski, 949, Conjunto Pinheirais, Ribeirão do Pinhal – PR, CEP 86490-000, com Contrato Social devidamente Registrado e Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41211523279, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 50.235.466/0001-44, resolve alterar e consolidar o contrato social, nos termos da lei n.º 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera o objeto social para OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

# **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CNPJ/MF Nº 50.235.466/0001-44**

Página 2 de 7



**CLAUSULA SEGUNDA:** O sócio **AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**, já qualificado, que possui na sociedade um capital social no valor de R\$:- 10.000,00 (Dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$: 1,00 (um real) cada uma, integraliza em moeda corrente do país ao capital social o valor de R\$: 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) divididos em 190.000 (Cento e noventa mil) quotas no valor de R\$: 1,00 (um real) cada uma.

**CLAUSULA TERCEIRA:** Em razão da alteração havida, o capital social passa a ser no valor de R\$: 200.000,00 (Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R\$: 1,00 (um real) cada uma, total subscrito e integralizado em moeda corrente do país, sendo integralmente do sócio **AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**.

**CLAUSULA QUARTA:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

**CLAUSULA QUINTA:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

## **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**

**CNPJ – 50.225.466/0001-44**

### **CONTRATO SOCIAL**


**AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16 de Fevereiro de 1995, residente e domiciliado na cidade Ribeirão do Pinhal, PR, à Rua Francisco Emilio de Proença, 139, Centro, CEP 86490-000, portador do documento de identidade RG n.º 13.764.781-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 106.720.839-90, único sócio da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede e foro a Rua Andre Valdomiro Javorski, 949, Conjunto Pinheirais, Ribeirão do Pinhal – PR, CEP 86490-000, com Contrato Social devidamente Registrado e Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41211523279, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 50.235.466/0001-44, resolve consolidar o contrato social, nos termos da lei n.º 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade girará sob o nome empresarial de **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**, e terá sede e domicílio à Rua Andre Valdomiro Javorski, 949, Conjunto Pinheirais, Ribeirão do Pinhal – PR, CEP 86490-000.

# AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 50.235.466/0001-44



**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 06 de abril de 2023, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma,

# AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ/MF Nº 50.235.466/0001-44



subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, sendo integralmente do sócio **AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá ao sócio **AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa - la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

# AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 50.235.466/0001-44

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo único** - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade,

# AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

Página 6 de 7

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 50.235.466/0001-44



por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA:** Declaramos sob as penas da lei que se enquadra na condição MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO:** Fica eleito o foro de Ribeirão do Pinhal - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em única via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ribeirão do Pinhal - PR, 14 de março de 2024.

**AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10672083990	AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2024 07:56 SOB N° 20241798710.  
PROTOCOLO: 241798710 DE 14/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403770796. CNPJ DA SEDE: 50235466000144.  
NIRE: 41211523279. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2024.  
AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO - SENATRAN

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2175016480

NOME  
AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/AJF  
137647818 SESP PR

CPF  
106.720.839-90

DATA NASCIMENTO  
16/02/1995

FILIAÇÃO  
AUGUSTO PULCINELLI  
ZORAIDE APARECIDA DIONISIO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
B

Nº REGISTRO  
05972025176

VALIDADE  
02/07/2024

1ª HABILITAÇÃO  
07/01/2014

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
ABATIA, PR

DATA EMISSÃO  
19/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

24341466706  
PR918437067

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**  
**CNPJ: 50.235.466/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 21:25:16 do dia 10/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/12/2024.

Código de controle da certidão: **E4DE.8237.7125.3F89**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033289797-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **50.235.466/0001-44**  
Nome: **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.


**Válida até 13/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

ESTADO DO PARANÁ



## CERTIDÃO NEGATIVA 956/2024

**IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 20/08/2024

CÓD. AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMJEUFFHCJ2XM8Q5U7

REQUERENTE: AUGUSTO TERRAPLANAGEM  
LTDA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

12241

50.235.466/0001-44

2538

**ENDEREÇO**

RUA ANDRE VALDOMIRO JAVORSKI 949, 0 - SEDE DA EMPRESA - CONJ PINHEIRAIS CEP: 86490000  
Ribeirão do Pinhal - PR

**ATIVIDADES**

Obras de terraplenagem, Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Administração de obras, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades paisagísticas


**Observações:**

**Ribeirão do Pinhal, 21 de Junho de 2024**

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.235.466/0001-44  
**Razão Social:** AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA  
**Endereço:** RUA ANDRE VALDOMIRO JAVORSKI 949 / CONJUNTO PINHEIRAS / RIBEIRAO DO PINHAL / PR / 86490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/07/2024 a 27/08/2024

**Certificação Número:** 2024072922436112738484

Informação obtida em 09/08/2024 08:21:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.235.466/0001-44

Certidão n°: 32634511/2024

Expedição: 10/05/2024, às 16:43:27

Validade: 06/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.235.466/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de RIBEIRÃO DO PINHAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 50.235.466/0001-44

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de RIBEIRÃO DO PINHAL. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

RIBEIRÃO DO PINHAL, 9 de agosto de 2024

Ana Paula Olegario  
Distribuidor



\*\*Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQElibE>

Código Validador T-JPR: CACE.3940.54GH11J.21






**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024**


**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A empresa **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede e foro à Rua Andre Valdomiro Javorski, 949, Conjunto Pinheirais, Ribeirão do Pinhal/PR, CEP 86490-000, inscrita no CNPJ sob o nº 50.235.466/0001-44, por seu representante legal, Sr. Augusto Donizete Dionisio Pulcinelli, portador do RG n.º 13.764.781-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob no 106.720.839-90, **declara**, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Eletrônica nº 10/2024, instaurado por este município, que:


(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de **ME**, para efeito do disposto na LC 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. Declaramos também, que neste exercício fiscal não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento no regime indicado.







- 01) Não estamos impedidos de licitar ou contratar com a administração pública, em qualquer de suas esferas;
- 02) Inexiste fato impeditivo, passado, atual ou superveniente, para licitar ou contratar com a administração pública;
- 03) Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 04) Não consta em nosso quadro societário servidor público municipal efetivo ou em comissão ou possui parentesco até 3º grau com (cônjuge, companheiro, consanguíneo ou afins) com servidor público municipal efetivo ou em comissão ocupante de cargo (político, direção, chefia e assessoramento).
- 05) O fornecimento dos itens contratados perante nossa empresa de forma alguma deixarão de ser entregues e que após assinatura do contrato nos responsabilizaremos pelo fornecimento dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório.
- 06) Que cumpre minuciosamente os requisitos da habilitação, se comprometendo a entregar produtos/prestar serviços tidos como de primeira qualidade.
- 07) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.







Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ribeirão do Pinhal, 09 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** **AUGUSTO DONIZETE DIONÍSIO PULCINELLI**  
Data: 09/08/2024 12:48:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---


**AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**  
Augusto Donizete Dionísio Pulcinelli  
Sócio



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA  
**Período da Escrituração:** 06/04/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 50.235.466/0001-44  
**Número de Ordem do Livro:** 1  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 0,00	R\$ (6.921,34)
<b>RECEITAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 9.061,60
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.061,60
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 9.640,00
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 9.640,00
Serviços Prestados a Vista		R\$ 0,00	R\$ 9.640,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (578,40)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (578,40)
(-) Simples Nacional sobre Vendas e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (578,40)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (15.982,94)
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (15.982,94)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (15.965,00)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (14.165,00)
(-) Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ (11.645,00)
(-) Pagamento de Autônomo		R\$ 0,00	R\$ (2.520,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.800,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (17,94)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (17,94)
(-) Juros		R\$ 0,00	R\$ (0,72)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (17,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.A3.6C.DC.78.00.6D.41.66.0F.92.F7.21.69.26.24.21.69.E1.95-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA  
**Período da Escrituração:** 06/04/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 50.235.466/0001-44  
**Número de Ordem do Livro:** 1  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CONTROLE  
 INTERNO  
 PAG 139

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 0,00	R\$ 4.980,66
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 4.980,66
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 0,00	R\$ 4.980,66
<b>CAIXA</b>		R\$ 0,00	R\$ 4.980,66
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 4.980,66
<b>PASSIVO</b>		R\$ 0,00	R\$ 4.980,66
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 1.902,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 249,20
Rendimentos Autônomos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 249,20
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 176,00
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 176,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 102,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 102,00
Simplex a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 102,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 200,00
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 200,00
Honorários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 200,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 0,00	R\$ 3.078,66
<b>CAPITAL</b>		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		R\$ 0,00	R\$ (6.921,34)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		R\$ 0,00	R\$ (6.921,34)
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (6.921,34)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.A3.6C.DC.78.00.8D.41.66.0F.92.F7.21.69.26.24.21.69.E1.95-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41211523279	CNPJ 50.235.466/0001-44
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 06/04/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FF.A3.6C.DC.78.00.6D.41.66.0F.92.F7.21.69.26.24.21.69.E1.95	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CNPJ/CNP	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50235466000144	AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA:50235466000144	556057666554663289 4	20/04/2023 a 19/04/2024	Sim
Contabilista	00719359910	MARCOS MARCELO DE SOUZA:00719359910	806653206095176699 1	03/08/2023 a 03/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FF.A3.6C.DC.78.00.6D.41.66.0F.92.F7.  
21.69.26.24.21.69.E1.95-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 17/01/2024 às 10:47:48

57.B0.0D.CD.A8.D1.31.37  
31.80.DC.F8.D5.67.68.3A


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2015, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade:	AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA	
Período da Escrituração:	06/04/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 50.235.466/0001-44
Número de Ordem do Livro:	1	



**TERMO DE ABERTURA** CNPJ: 50.235.466/0001-44

Nome Empresarial	AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA
NIRE	41211523279
CNPJ	50.235.466/0001-44
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	RIBEIRAO DO PINHAL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/04/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1820

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1820
Data de início	06/04/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.A3.6C.DC.78.00.6D.41.66.0F.92.F7.21.69.26.24.21.69.E1.95-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador


# AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

NIRE : 41211523279

Rua ANDRE VALDOMIRO JAVORSKI, 949 - Centro - 86490-000 -  
RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1



Código	Classificação	Nome	2022	2023
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	16.198,29D
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	1.863,97C
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	0,00D	8,69D
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	16.198,29D
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	1.863,97C
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	0,00D	8,69D
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	16.198,29D
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	1.863,97C
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,00D	8,69D
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)		
230	04.1	DISPONÍVEL	0,00D	16.198,29D
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	1.863,97C
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	8,69D
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,00D	
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	16.198,29D
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	1.863,97C
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,00D	14.334,32D
302	06	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL		
310	06.1	ATIVO TOTAL	0,00D	28.063,63D
329	06.2	PASSIVO TOTAL	0,00D	11.863,97C
337	06.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	0,00D	1,37D

RIBEIRAO DO PINHAL / PR, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS MARCELO DE SOUZA

CONTADOR

CPF: 007.193.599-10

CRC: 064353 PR

MARCOS MARCELO DE SOUZA  
CONTADOR - CRI/PR 064.353/0-6  
CPF: 007.193.599-10

AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI

Socio Administrador

CPF: 106.720.839-90



## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Certidão nº: 98286/2024

Validade: 10/09/2024

<b>Razão social:</b> AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA	<b>CNPJ:</b> 50.235.466/0001-44
<b>Num. Registro:</b> 84914	<b>Data do Registro:</b> 15/05/2024
<b>Endereço:</b> RUA ANDRE VALDOMIRO JAVORSKI, 949, CONJUNTO PINHEIRAS	<b>Capital Social:</b> R\$ 200.000,00
<b>Cidade:</b> RIBEIRAO DO PINHAL-PR	<b>CEP:</b> 86490-000
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 1	<b>Data da última alteração:</b> 18/03/2024

**Objetivo Social:**  
Obras de terraplenagem; Construção de rodovias e ferrovias; Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Coleta de resíduos não-perigosos tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Administração de obras; Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional; Compra e venda de imóveis próprios; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

**Restrição de atividade:**  
As atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições do Profissional Responsável Técnico.

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 50.235.466/0001-44

NOME CIVIL: CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR

Carteira: PR-190139/D - Data de expedição: 29/09/2020

Desde 15/05/2024 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Para fins de: Licitações



## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 229459/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/08/2024 18:09:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 94291/2024

Validade: 28/01/2025

<b>Nome civil:</b> CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR	<b>CPF:</b> 072.415.469-89
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-190139/D	<b>RG:</b> 94426162
<b>Registro Nacional:</b> 1719635390	<b>Órgão emissor:</b> SSP/PR/PR/PR
<b>Registrado(a) desde:</b> 29/09/2020	
<b>Filiação:</b> PAI: CICERO ROGERIO SANCHES MÃE: ANA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA SANCHES	
<b>Naturalidade:</b> RIBEIRAO DO PINHAL/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2024.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR

Data da Colação de Grau: 03/09/2020 - Diplomação: 17/09/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973  
Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016  
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CWB SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 44857968000104

Desde: 28/11/2022 Carga Horária: 4h

AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 50235466000144

Desde: 15/05/2024 Carga Horária: 4h

RJJ SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 55014388000171

Desde: 15/05/2024 Carga Horária: 4h

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos



## Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 219691/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).  
Emitida via Internet em 30/07/2024 11:41:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR** CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240004297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR

Registro: PR-190139/D

RNP: 1719635390

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720243089710 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/06/2024 Baixada em: 03/06/2024 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA

Contratante: MBF INCORPORADORA LTDA CNPJ: 23.325.428/0001-00

Rua: RUA MARCIONILIO REIS SERRA Nº: 285

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 15052024 celebrado em 02/11/2023 Vinculado a ART: 1720243061297

Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO SAO MIGUEL ARCANJO Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO SAO MIGUEL ARCANJO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,406086 x -50,352547

Data de início: 02/04/2024 Conclusão efetiva: 15/05/2024

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: MBF INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 23.325.428/0001-00

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 70 M2; 2- Execução de obra de ligação individual do rede de esgoto, 900 METRO; 3- Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 700 M3

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 15/05/2024.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que os dados encontrados vinculados a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004297/2024

04/06/2024 09:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 144851/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa MBF INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.325.428/0001-00, sito à Rua Marcionilio Reis Serra, 285, Centro, Ribeirão do Pinhal/PR, CEP 86.490-000, **atesta**, para os devidos fins, a aptidão de desempenho e execução satisfatória da empresa **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 50.235.466/0001-44, com sede na Rua Andre Valdomiro Javorski, 949, Conjunto Pinheirais, Ribeirão do Pinhal/PR, CEP 86490-000, responsável pela realização dos seguintes serviços:

SERVIÇO	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	70 m2
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE ESGOTO	900 m
EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM	700 m3

ART nº 1720243089710

Responsável Técnico: Eng. Civil Cicero Rogerio Sanches Junior - CREA/PR nº 190139/D

Data da execução: 02/04/2024 a 15/05/2024

Local da execução: Loteamento São Miguel Arcanjo - Ribeirão do Pinhal - PR

Ainda, destacamos que a empresa executou os serviços dentro do prazo estipulado e com a qualidade necessária.

Ribeirão do Pinhal, 16 de maio de 2024.

MBF INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 23.325.428/0001-00

Fernanda de Marchi Bonancin Lourenço

Sócia-administradora

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 144851/2024.

CAT nº 1720240004297 ca 04/06/2024, p. 1 de 2



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 144851/2024.

CAT nº 1720240004297 de 04/06/2024, página 2 de 2





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005013

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR**

Registro: **PR-190139/D**

RNP: **1719635390**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720222096377** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **22/04/2022** Baixada em: **09/05/2024** Forma de registro: **Substituição**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **JHONY IVAN SILVA BRAZ** CPF: **102.573.559-52**

Rua: **RUA DR LIZIMACO F. DA COSTA** Nº: **196**

Complemento: **QUADRA 09, LOTE 11** Bairro: **VILA HERMÍNIA**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**

Contrato: **0009** celebrado em **17/03/2022** Vinculado a ART: **1720221480351**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA 2** Nº: **S/N**

Complemento: **LOTE 15-B, QUADRA 03** Bairro: **RESIDENCIAL GALLINA**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL**

UF: **PR**

CEP: **86490-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,415729 x -50,358191**

Data de início: **11/04/2022** Conclusão efetiva: **11/04/2023**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **JHONY IVAN SILVA BRAZ**

CNPJ: **102.573.559-52**

Atividade Técnica: **1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 50,16 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 50,16 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 50,16 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação do sistema de esgoto sanitário, 50,16 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 50,16 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 50,16 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 50,16 M2; 8- Elaboração Execução de obra, Projeto de contenções em concreto armado, 1 UNID**

Observações:

Bairro ainda não consta no google earth.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005013

Número da ART: **1720222106933** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **22/04/2022** Baixada em: **09/05/2024** Forma de registro: **Substituição**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **AMARILDO APARECIDO BORGES** CPF: **028.861.019-90**

Rua: **RUA MARIA DE LOURDES DE NOGARI** Nº: **833**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**

Contrato: **005** celebrado em **11/03/2022** Vinculado a ART: **1720221995793**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA 2** Nº: **S/N**

Complemento: **LOTE 15-A QUADRA 03** Bairro: **RESIDENCIAL GALLINA**

Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL**

UF: **PR**

CEP: **86490-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,415756 x -50,358251**

Data de início: **13/04/2022** Conclusão efetiva: **14/04/2023**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **AMARILDO APARECIDO BORGES**

CNPJ: **028.861.019-90**

Atividade Técnica: **1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 48,89 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 48,89 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 48,89 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação do sistema de esgoto sanitário, 48,89 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 48,89 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 48,89 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 48,89 M2**

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005013

Número da ART: 1720226328906 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: NATANIA SOARES FERREIRA CPF: 110.943.399-97

Rua: RUA 3 DE MAIO Nº: 14

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUNDIAI DO SUL UF: PR CEP: 86470-000

Contrato: 2014 celebrado em 23/11/2022

Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS Nº: 1385

Complemento: LOTE 09 Bairro: CENTRO

Cidade: JUNDIAI DO SUL UF: PR

CEP: 86470-000

Coordenadas Geográficas: -23,427816 x -50,254487

Data de início: 15/12/2022 Conclusão efetiva: 15/12/2023

Finalidade: Residencial

Proprietário: NATANIA SOARES FERREIRA

CNPJ: 110.943.399-97

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 58,11 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 58,11 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 58,11 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 58,11 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 58,11 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 58,11 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 58,11 M2

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005013

Número da ART: 1720226510542 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/12/2022 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: EDUARDO DA CRUZ RIBEIRO LTDA CNPJ: 04.822.085/0001-44

Rua: RUA JULIO FARAH Nº: 434

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 2023 celebrado em 25/08/2022

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº: S/N

Complemento: LOTE 01 - QUADRA 06 Bairro: JARDIM RESIDENCIAL GALLINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,415521 x -50,358326

Data de início: 01/12/2022 Conclusão efetiva: 01/02/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: EDUARDO DA CRUZ RIBEIRO LTDA

CNPJ: 04.822.085/0001-44

Atividade Técnica: 1- Elaboração Levantamento, Projeto de levantamento topográfico planimétrico, 263,9 M2

Observações:

LOTE 01 REMANESCENTE: 136,20M² LOTE 01-A DESMEMBRADO: 127,49M²

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720230047738 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/01/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: ALISSON DA SILVA GALLO CPF: 102.121.119-22

Rua: RUA IGUAÇU Nº: 312

Complemento: Bairro: VILA ALMEIDA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 8965 celebrado em 03/01/2023

Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 10 Nº: S/N

Complemento: LOTE 08 - QUADRA 09 Bairro: LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,394769 x -50,365889

Data de início: 09/01/2023 Conclusão efetiva: 06/02/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: ALISSON DA SILVA GALLO

CNPJ: 102.121.119-22

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 60,34 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 60,34 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 60,34 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação do sistema de esgoto sanitário, 60,34 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 60,34 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 60,34 M2; 7- Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 60,34 M2

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720230330022 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/01/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: MARIA VITÓRIA LEANDRO GONÇALVES CPF: 148.674.969-01

Rua: RUA FRANCISCO CESAR NOGARI Nº: 1177

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 24589 celebrado em 04/01/2023 Vinculado a ART: 1720230080131

Valor do contrato: R\$ 900,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA Nº: S/N

Complemento: LOTE 01-A - QUADRA 06 Bairro: JARDIM RESIDENCIAL GALLINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,415642 x -50,358242

Data de início: 18/01/2023 Conclusão efetiva: 06/02/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: MARIA VITÓRIA LEANDRO GONÇALVES

CNPJ: 148.674.969-01

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 50,19 M2; 2- Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 50,19 M2; 3- Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 50,19 M2; 4- Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 50,19 M2; 5- Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 50,19 M2; 6- Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 50,19 M2; 7- Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 50,19 M2; 8- Execução de obra, Projeto de contenções em concreto armado, 1 UNID

Observações:

LOTEAMENTO NAO SE ENCONTRA LOCALIZADO NO GOOGLE EARTH.

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720231191590 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/03/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: L. S. BRITO JUNIOR & CIA LTDA CNPJ: 11.305.631/0001-35

Rua: RUA LIONS CLUBE Nº: 1258

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 5236 celebrado em 06/03/2023 Vinculado a ART: 1720231185239

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLONGAMENTO DA RUA TIBAGI SANTIAGO SALLES Nº: S/N

Complemento: LOTE 01 - QUADRA (A) Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAURA E LIVIA BRITO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,412094 x -50,350905

Data de início: 06/03/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: L. S. BRITO JUNIOR & CIA LTDA

CNPJ: 11.305.631/0001-35

Atividade Técnica: 1- Levantamento de levantamento topográfico planimétrico, 125,13 M2

Observações:

Levantamento realizado e consta uma área invadida de 11,52m², conforme mapa e memorial do levantamento.

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720231505446 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/03/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: KAREN VIEIRA LINO CPF: 036.026.959-13

Rua: RUA TIBAGI SANTIAGO SALES Nº: 30

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 2103 celebrado em 22/03/2023

Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA E Nº: 151

Complemento: LOTE 03- QUADRA K Bairro: LOTEAMENTO LAERCE DE SOUZA BRITO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,389905 x -50,357833

Data de início: 01/04/2023 Conclusão efetiva: 01/04/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: KAREN VIEIRA LINO

CNPJ: 036.026.959-13

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 58,17 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 58,17 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 58,17 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação do sistema de esgoto sanitário, 58,17 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 58,17 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 58,17 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 58,17 M2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 9/14

Número da ART: 1720231607060 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/03/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: JEAN LOPES PEREIRA CPF: 113.185.759-31

Rua: RUA ADEL AMARAL DOS SANTOS Nº: 1578

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 66588 celebrado em 04/01/2023 Vinculado a ART: 1720230565585

Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARANA Nº: S/N

Complemento: LOTE 09 - QUADRA 03 Bairro: JARDIM RESIDENCIAL GALLINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,415322 x -50,357137

Data de início: 16/01/2023 Conclusão efetiva: 06/02/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: JEAN LOPES PEREIRA

CNPJ: 113.185.759-31

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 52,25 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 52,25 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 52,25 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 52,25 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 52,25 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 52,25 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 52,25 M2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 10/14

Número da ART: 1720231862842 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/04/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: DIEGO BRAZ MARTINS CPF: 075.295.859-32

Rua: RUA LAURO SUZUKI KEN Nº: 132

Complemento: QUADRA H - LOTE 02 Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 2026 celebrado em 05/04/2023

Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA E Nº: 153

Complemento: LOTE 02 - QUADRA K Bairro: LOTEAMENTO LAERCE DE SOUZA BRITO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,38986 x -50,358019

Data de início: 24/04/2023 Conclusão efetiva: 24/04/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: DIEGO BRAZ MARTINS

CNPJ: 075.295.859-32

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 54,1 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 54,1 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 54,1 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 54,1 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 54,1 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 54,1 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 54,1 M2

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720232456406 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/05/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: PAULO BATISTA DE ARAUJO CPF: 049.159.648-09

Rua: RUA ANTONIO ROSA Nº: 853

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 201636 celebrado em 12/05/2023

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO ROSA Nº: 853

Complemento: LOTE 03 - QUADRA 37 Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,407212 x -50,358941

Data de início: 15/05/2023 Conclusão efetiva: 12/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PAULO BATISTA DE ARAUJO

CNPJ: 049.159.648-09

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 145,88 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 145,88 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 145,88 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 145,88 M2; 5- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 145,88 M2

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720232630074 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: NATHAN DA SILVA OLIVEIRA CPF: 121.789.199-44

Rua: RUA T ANTONIO SAMPAIO Nº: 270

Complemento: LOTE 04 - QUADRA 02 Bairro: CARVALHO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 4598632140525 celebrado em 23/05/2023

Valor do contrato: R\$ 900,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARANÁ Nº: S/N

Complemento: LOTE 03 - QUADRA 04 Bairro: JARDIM RESIDENCIAL GALLINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,415393 x -50,356968

Data de início: 29/06/2023 Conclusão efetiva: 09/05/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: NATHAN DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ: 121.789.199-44

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 51,4 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 51,4 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 51,4 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de água sanitário, 51,4 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 51,4 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 51,4 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 51,4 M2





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720234277029 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/08/2023 Baixada em: 09/05/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: WALTER ANTONIO ROSOLEM CPF: 737.717.919-87

Rua: RUA PINAPO Nº: 90

Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 201306559 celebrado em 16/08/2023

Valor do contrato: R\$ 600,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 17 Nº: S/N

Complemento: LOTE 01- QUADRA 24 Bairro: LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO - VILA HERMINIA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,39854 x -50,364176

Data de início: 28/08/2023 Conclusão efetiva: 07/10/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: WALTER ANTONIO ROSOLEM

CNPJ: 737.717.919-87

Atividade Técnica: 1- Projeto de levantamento topográfico planimétrico, 253,11 M2

Observações:

LOTE 01 ORIGINAL QUADRA 24 - 253,11 M²; LOTE 01 REMANESCENTE: 126,55 M²; LOTE 01-A DESMEMBRADO: 126,55 M²



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720240005013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720235942263 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/11/2023 Baixada em: 24/05/2024 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: WALTER VINICIUS PEREIRA &amp; CIA LTDA CNPJ: 21.330.849/0001-01

Rua: AVENIDA SILVEIRA PINTO Nº: 719

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 85413563205859 celebrado em 03/07/2023 Vinculado a ART: 1720235868969

Valor do contrato: R\$ 850,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 2 Nº: S/N

Complemento: LOTE 13 - QUADRA 03 Bairro: JARDIM RESIDENCIAL GALLINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,415713 x -50,357868

Data de início: 04/07/2023 Conclusão efetiva: 24/05/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: WALTER VINICIUS PEREIRA &amp; CIA LTDA

CNPJ: 21.330.849/0001-01

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 53,83 M2; 2- Elaboração Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 53,83 M2; 3- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 53,83 M2; 4- Elaboração Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 53,83 M2; 5- Elaboração Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de água, 53,83 M2; 6- Elaboração Execução de obra, Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil, 53,83 M2; 7- Elaboração Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 53,83 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

## Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005013/2024

05/08/2024 14:53

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 182477/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720220004609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR**  
Registro: **PR-190139/D** RNP: **1719635390**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720210220795** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **16/01/2021** Baixada em: **31/01/2021** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **WALDOMIRO LUIZ DA SILVA** CPF: **239.070.299-68**  
Rua: **RUA MARIA DE LOURDES NOGARI** Nº: **1159**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**  
Contrato: **001** celebrado em **14/01/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**  
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MARIA DE LOURDES NOGARI** Nº: **1159**  
Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**  
Coordenadas Geográficas: **-23,407284 x -50,3613**  
Data de início: **14/01/2021** Conclusão efetiva: **19/01/2021**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **WALDOMIRO LUIZ DA SILVA** CNPJ: **239.070.299-68**  
Atividade Técnica: **1- Elaboração Projeto de levantamento topográfico planimétrico, 1716 M2**

**Observações:**

Lote desmembrado: Parte lotes 07/08: 512,00m² Lote remanescente: Parte lotes 03,07,04 e 08: 1.144,00m²

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720220004609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **1720210430498** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/02/2021** Baixada em: **02/03/2022** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada:

Contratante: **DANIELA FRANCISCA APARECIDO** CPF: **089.351.429-21**  
Rua: **RUA 10** Nº: **S/N**  
Complemento: **LOTE 13 QUADRA 19 Bairro: SILVIO FRUTUOSO**  
Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**  
Contrato: **0001** celebrado em **27/01/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 700,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**  
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA 10** Nº: **S/N**  
Bairro: **SILVIO FRUTUOSO**  
Cidade: **RIBEIRAO DO PINHAL** UF: **PR** CEP: **86490-000**  
Coordenadas Geográficas: **-23,397885 x -50,365944**  
Data de início: **01/02/2021** Conclusão efetiva: **01/02/2022**

Finalidade: **Residencial**  
Proprietário: **DANIELA FRANCISCA APARECIDO** CNPJ: **089.351.429-21**  
Atividade Técnica: **1- Elaboração Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 32,17 M2; 2- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 32,17 M2**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720220004609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720212591820 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2021 Baixada em: 22/09/2022 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: JOÃO DE SOUZA SODRÉ NETO CPF: 034.596.739-90

Rua: RUA VEREADOR OLÍMPIO VIEIRA Nº: S/N

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL GALINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 9002 celebrado em 27/05/2021

Valor do contrato: R\$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR OLÍMPIO VIEIRA Nº: S/N

Bairro: RESIDENCIAL GALINA

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,415388 x -50,35784

Data de início: 27/05/2021 Conclusão efetiva: 27/06/2022

Finalidade: Residencial

Proprietário: JOÃO DE SOUZA SODRÉ NETO

CNPJ: 034.596.739-90

Atividade Técnica: 1- Elaboração Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 92,64 M2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720220004609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720214687426 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 11/10/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: ADRIANO ADMIR DA CRUZ RIBEIRO CPF: 666.932.509-63

Rua: R JOAO LUCAS Nº: 113

Complemento: Bairro: JARDIM DAS AMÉRICAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80310-450

Contrato: 0005 celebrado em 20/09/2021

Valor do contrato: R\$ 350,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA HERMENEGILDO CAVAZZANI Nº: 1268

Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRAO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,402948 x -50,355738

Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 11/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: ADRIANO ADMIR DA CRUZ RIBEIRO

CNPJ: 666.932.509-63

Atividade Técnica: 1- Elaboração Levantamento, Projeto de levantamento topográfico planimétrico, 996 M2

**Observações:**

Unificação dos lotes 10, parte dos lotes 05,06 e parte do lote 07. Total de 996,00 m2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO  
1720220004609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 1720223248367 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 22/09/2022 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: CECILIA ZANELATO CASON CPF: 018.288.819-37

Rua: RUA VEREADOR DR FRANCISCO CÉSAR NOGARI Nº: 1093

Complemento: Bairro: VILA SANTA TEREZINHA

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 0005 celebrado em 21/06/2022 Vinculado a ART: 1720223242881

Valor do contrato: R\$ 700,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA VEREADOR DR FRANCISCO CEZAR NOGARI Nº: S/N

Bairro: VILA SANTA TEREZINHA

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,412385 x -50,353902

Data de início: 21/06/2022 Conclusão efetiva: 21/07/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: CECILIA ZANELATO CASON

CNPJ: 018.288.819-37

Atividade Técnica: 1- Elaboração Levantamento, Projeto de levantamento topográfico planimétrico, 153 M2

**Observações:**

LOTE DESMEMBRADO ÁREA DE 153,00 M².

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004609/2022

13/05/2024 09:20

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 283001/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES ÉTICAS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o profissional abaixo não sofreu penalidades éticas nos últimos cinco anos.

Certidão nº: **62259/2024**

Validade: 11/08/2024

Nome: CICERO ROGERIO SANCHES JUNIOR

Carteira - CREA-PR Nº: PR-190139/D

Registro Nacional: 1719635390

Registrado(a) desde: 29/09/2020

Filiação: CICERO ROGERIO SANCHES  
ANA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA SANCHES

Data de Nascimento: 26/04/1996

Carteira de Identidade: 94426162

CPF: 07241546989

Naturalidade: RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR

Data da Colação de Grau: 03/09/2020

Diplomação: 17/09/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016 do CONFEA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 137873/2024.

Emitida via Internet em 13/05/2024 09:24:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024**

**PROPOSTA DE PREÇOS - FINAL**

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio  
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná.  
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 10/2024

**Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços de obras de reforma na Praça de Alimentação situada ao lado do Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra – Tigrão.**


**1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

Nome: **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA,**

Sede: Rua Andre Valdomiro Javorski, 949, Conjunto Pinheirais,  
Ribeirão do Pinhal/PR, CEP 86490-000

CNPJ:50.235.466/0001-44

I.M: 12241





Representante legal: Sr. Augusto Donizete Dionisio Pulcinelli, portador do RG n.º 13.764.781-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob no 106.720.839-90

Telefone: 43 99664-7546

e-mail: publicacoes@amondi.com.br

Banco do Brasil

Agência 0652-1

Cc 26923-9

## 2. CONDIÇÕES GERAIS:


A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.


A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

## 3. PREÇO FINAL

**R\$ 253.306,23** dias, a par

Extenso = Duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e seis reais, com vinte e três centavos.






O preço proposto acima contempla todos as despesas necessárias a plena execução do objeto.


Prazo para execução dos serviços: Conforme termo de referência.

Ribeirão do Pinhal, 03 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** AUGUSTO DONIZETE DIONISIO PULCINELLI  
Data: 03/09/2024 19:41:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**CÍCERO ROGÉRIO SANCHES JUNIOR**  
Engenheiro  
CREA/PR nº 190139/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

DATA: 12/04/2024

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

LEVANTAMEN

RESPONSÁVEL

SERVIÇOS:

INSUMOS:

BDI (%)

22,88%

15,28%

CUSTO UNITÁRIO  
C/ BDI

CUSTO TOTAL

SUBTOTAL

CUSTO UNITÁRIO  
S/ BDIQUANTI  
DADEUNIDADE DE  
MEDIDA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO  
SERVIÇO

FONTE

ITEM

**SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)**

R\$ 592,75

1.1 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2

1,9

R\$ 187,50

R\$ 230,40

R\$ 437,76

1.2 DER 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m

UD

1

R\$ 126,13

R\$ 154,99

R\$ 154,99

**MOVIMENTO DE TERRA**

R\$ 2.987,34

2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF\_06/2017

M3

6,27

R\$ 97,05

R\$ 119,26

R\$ 747,73

2.2 SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017

M3

11,15

R\$ 88,21

R\$ 108,39

R\$ 1.208,58

2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQU ETE. AF\_10/2017

M3

10,54

R\$ 27,09

R\$ 33,29

R\$ 350,86

2.4 SEDOP 30011 ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO

M3

4,28

R\$ 129,33

R\$ 158,92

R\$ 680,18

**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**

R\$ 6.447,18

**BLOCOS E ARRANQUES**

3.1.1 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017

M2

7,43

R\$ 15,50

R\$ 19,05

R\$ 141,51

3.1.4 SINAPI 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES. AF\_12/2015

KG

16,78

R\$ 7,39

R\$ 9,83

R\$ 152,38

3.1.5 SINAPI 92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES A F\_12/2015

KG

26,18

R\$ 6,34

R\$ 7,73

R\$ 204,04

3.1.6 SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3

1,25

R\$ 543,90

R\$ 122,58

R\$ 128,23

3.1.7 SINAPI 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF\_05/2020

M

30

R\$ 48,83

R\$ 60,70

R\$ 1.800,07

3.1.8 SEDOP 80675 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

M2

21,58

R\$ 22,13

R\$ 37,19

R\$ 586,83

**VIGAS BALDRAME**

3.2.1 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017

M2

13,92

R\$ 15,50

R\$ 19,05

R\$ 265,13

3.2.2 SINAPI 102487 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF\_12/2015

M3

2,67

R\$ 449,96

R\$ 552,91

R\$ 1.476,27

3.2.3 SINAPI 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024

M3

1,97

R\$ 534,02

R\$ 656,20

R\$ 1.292,72

**SUPERESTRUTURA**

R\$ 11.177,18

**PILARES**

159



## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL**

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

LEVANTAMEN

DATA: 12/04/2024

RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

SERVIÇOS:

INSUMOS:

22,88%

15,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.2	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,3	R\$ 40,56	R\$ 49,84	R\$ 1.211,12	
3.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,79	R\$ 11,04	R\$ 13,57	R\$ 282,04	
3.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	99,95	R\$ 8,04	R\$ 9,88	R\$ 987,46	
3.5	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,22	R\$ 344,63	R\$ 423,48	R\$ 516,65	
3.6	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,22	R\$ 277,57	R\$ 341,08	R\$ 416,12	
3.7			<b>VIGAS</b>						
3.8	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,67	R\$ 52,01	R\$ 63,91	R\$ 2.279,67	
3.9	SINAPI	92750	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,78	R\$ 11,04	R\$ 13,57	R\$ 621,05	
3.10	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,9	R\$ 9,16	R\$ 11,26	R\$ 1.585,94	
3.11	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,68	R\$ 344,63	R\$ 423,48	R\$ 1.134,93	
3.12	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,68	R\$ 277,57	R\$ 341,08	R\$ 914,09	
3.13			<b>VERGAS</b>						
3.14	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,5	R\$ 69,45	R\$ 85,34	R\$ 298,69	
3.15	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,35	R\$ 73,08	R\$ 89,80	R\$ 929,44	
5			<b>COBERTURA</b>						R\$ 15.417,20
5.1	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	58,57	R\$ 19,65	R\$ 24,15	R\$ 1.414,23	

09160



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

LEVANTAMEN  
RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

DATA: 12/04/2024

SERVIÇOS:

INSUMOS:

BDI (%)

22,88%

15,28%

CUSTO TOTAL

SUBTOTAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	58,57	R\$ 34,34	R\$ 42,20	R\$ 2.471,48	
5.3	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,35	R\$ 49,07	R\$ 60,30	R\$ 624,08	
5.4	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,3	R\$ 40,57	R\$ 49,85	R\$ 1.610,23	
5.5	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA	M2	58,57	R\$ 129,18	R\$ 158,74	R\$ 9.297,19	
6			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						R\$ 4.548,24
6.1.1	SINAPI	95240	TAPETRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_0712016	M2	41,53	R\$ 14,76	R\$ 18,14	R\$ 754,14	
6.1.2	SEDOP	80153	IMPER MEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANHO/COZ. (TINTA ASFÁLTICA)	M2	41,53	R\$ 19,40	R\$ 23,84	R\$ 991,21	
6.1.3	SINAPI	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,28	R\$ 519,36	R\$ 638,19	R\$ 816,88	
6.1.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	41,53	R\$ 38,87	R\$ 47,76	R\$ 1.986,00	
7			<b>PAREDES E EMPENA</b>						R\$ 7.021,47
7.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	120,17	R\$ 47,55	R\$ 58,43	R\$ 7.021,47	
8			<b>REVESTIMENTO</b>						R\$ 16.606,75
8.1			<b>REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES</b>						
8.1.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0612014	M2	119,55	R\$ 4,17	R\$ 5,12	R\$ 612,59	
8.1.2	SINAPI	87549	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,85	R\$ 22,88	R\$ 28,11	R\$ 558,08	
8.1.3	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	99,7	R\$ 30,47	R\$ 37,44	R\$ 3.732,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

## REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

DATA: 12/04/2024

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

LEVANTAMEN  
RESPONSÁVEL

SERVIÇOS:

INSUMOS:

BDI (%)

22,88%

15,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.1.4	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	99,7	R\$ 47,96	R\$ 58,93	R\$ 5.875,64	
<b>8.2</b>			<b>REVESTIMENTO INTERNO - TETO</b>						
8.2.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	41,58	R\$ 3,74	R\$ 4,60	R\$ 191,09	
8.2.2	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	41,58	R\$ 30,89	R\$ 37,96	R\$ 1.578,28	
<b>8.3</b>			<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>						
8.3.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA RAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	108,6	R\$ 7,53	R\$ 9,05	R\$ 1.004,86	
8.3.2	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,6	R\$ 22,88	R\$ 28,11	R\$ 3.053,28	
<b>9.1</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						R\$ 18.412,12
			<b>JANELAS</b>						
9.1.1	ORSE	12995	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	M2	3,6	R\$ 148,29	R\$ 182,22	R\$ 655,99	
<b>9.2</b>			<b>PORTAS</b>						
9.2.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,32	R\$ 945,06	R\$ 1.161,29	R\$ 6.178,06	
9.2.2	ORSE	ref.: 7165	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte, barramento e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	UD	4	R\$ 956,79	R\$ 1.175,70	R\$ 4.702,81	
9.2.3	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	19	R\$ 285,30	R\$ 350,58	R\$ 6.660,96	
9.2.4	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,8	R\$ 96,89	R\$ 119,06	R\$ 214,31	
<b>10</b>			<b>PINTURA</b>						R\$ 7.105,67
<b>10.1</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>						

162



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO  
DATA: 12/04/2024

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

LEVANTAMEN  
RESPONSÁVEL

SERVIÇOS:

INSUMOS:

22,88%

15,28%

CUSTO TOTAL

SUBTOTAL

BDI (%)

CUSTO UNITÁRIO  
C/ BDI

CUSTO UNITÁRIO  
S/ BDI

QUANTI  
DADE

UNIDADE DE  
MEDIDA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CÓDIGO DO  
SERVIÇO

FONTE

ITEM

PAREDES

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>PAREDES</b>									
10.1.1	SINAPI	88497	AP LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,85	R\$ 16,92	R\$ 20,79	R\$ 412,71	
10.1.2	SINAPI	88489	AP LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR ÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,25	R\$ 10,11	R\$ 12,42	R\$ 313,68	
10.1.3	SINAPI	88485	AP LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,85	R\$ 3,33	R\$ 4,09	R\$ 81,22	
<b>TETO</b>									
10.1.1	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	41,58	R\$ 29,82	R\$ 36,64	R\$ 1.523,61	
10.1.2	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	41,58	R\$ 9,92	R\$ 12,19	R\$ 506,85	
10.1.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	41,58	R\$ 4,23	R\$ 5,20	R\$ 216,13	
10.2	<b>PINTURA EXTERNA</b>								
10.2.1	SINAPI	88497	AP LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	108,6	R\$ 16,92	R\$ 20,79	R\$ 2.257,93	
10.2.2	SINAPI	88489	AP LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR ÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	108,6	R\$ 10,11	R\$ 12,42	R\$ 1.349,16	
10.2.3	SINAPI	88485	AP LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	108,6	R\$ 3,33	R\$ 4,09	R\$ 444,38	
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
11.1	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>								
11.1.1	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" x 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UD	6	R\$ 14,83	R\$ 18,22	R\$ 109,34	
11.1.2	ORSE	3299	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	UD	2	R\$ 194,97	R\$ 239,58	R\$ 479,16	
11.1.3	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UD	2	R\$ 40,12	R\$ 49,30	R\$ 98,60	
11.1.4	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR , SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 10/2020	UD	1	R\$ 70,26	R\$ 86,34	R\$ 86,34	
11.1.5	SEDOP	171529	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	UD	6	R\$ 252,90	R\$ 310,76	R\$ 1.864,58	
11.1.6	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UD	4	R\$ 118,96	R\$ 146,18	R\$ 584,71	

R\$ 6.588,84

163



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

LEVANTAMEN

DATA: 12/04/2024

RESPONSÁVEL

## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SERVIÇOS:

INSUMOS:

BDI (%)

22,88%

15,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>11.2</b>			<b>CIRCUITO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO</b>						
11.2.1	SEDOP	170073	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR)	UD	1	R\$ 888,29	R\$ 1.091,53	R\$ 1.091,53	
11.2.2	SINAPI	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA) . AF_07/2020_P	UD	1	R\$ 620,01	R\$ 761,87	R\$ 761,87	
11.2.3	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,86	R\$ 2,40	R\$ 2,95	R\$ 217,82	
11.2.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2023	M	60,45	R\$ 3,42	R\$ 4,20	R\$ 254,04	
11.2.5	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,3	R\$ 16,84	R\$ 20,69	R\$ 1.040,86	
<b>12</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 5.243,33</b>
<b>12.1</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>						
12.1.1	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,02	R\$ 24,84	R\$ 30,52	R\$ 855,27	
12.1.2	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014	UD	15	R\$ 11,57	R\$ 14,22	R\$ 213,26	
12.1.3	SINAPI	89408	COULHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	11	R\$ 7,68	R\$ 9,44	R\$ 103,81	
12.1.4	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UD	5	R\$ 67,89	R\$ 83,42	R\$ 417,12	
12.1.5	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UD	5	R\$ 66,19	R\$ 81,33	R\$ 406,67	
<b>12.2</b>			<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>						
12.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,44	R\$ 19,17	R\$ 23,56	R\$ 222,37	
12.2.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO .	M	20,03	R\$ 11,18	R\$ 13,74	R\$ 275,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

LEVANTAMEN

DATA: 12/04/2024

RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

SERVIÇOS:

INSUMOS:

22,88%

15,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.2.3	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF 12/2014	M	5,36	R\$ 19,18	R\$ 23,57	R\$ 126,33	
12.2.4	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO .	M	21,55	R\$ 25,00	R\$ 30,72	R\$ 662,02	
12.2.5	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UD	6	R\$ 8,98	R\$ 11,03	R\$ 66,21	
12.2.6	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAC:ÃO. AF 12120 14	UD	2	R\$ 7,33	R\$ 9,01	R\$ 18,01	
12.2.7	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UD	1	R\$ 9,17	R\$ 11,27	R\$ 11,27	
12.2.8	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12120 14	UD	2	R\$ 7,92	R\$ 9,73	R\$ 19,46	
12.2.9	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12120 14	UD	4	R\$ 28,85	R\$ 29,81	R\$ 117,23	
12.2.10	SINAPI	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UD	2	R\$ 12,03	R\$ 14,78	R\$ 29,56	
12.2.11	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAC:ÃO. AF 12120 14	UD	1	R\$ 15,04	R\$ 18,48	R\$ 18,48	
12.2.12	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12120 14	UD	2	R\$ 42,49	R\$ 52,21	R\$ 104,42	
12.2.13	SEDOP	180252	TE PVC C/ REDUÇÃO 100MM X 50MM - LS	UD	1	R\$ 28,50	R\$ 35,02	R\$ 35,02	
12.2.14	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UD	1	R\$ 13,13	R\$ 16,13	R\$ 16,13	
12.3			<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>						
12.3.1	SEDOP	180093	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X 100X50MM	UD	6	R\$ 33,51	R\$ 41,18	R\$ 247,06	

## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

ENDEREÇO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO:

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

LEVANTAMEN

DATA: 12/04/2024

RESPONSÁVEL

SERVIÇOS:

INSUMOS:

BDI (%)

22,88%

15,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.3.2	SEDOP	180680	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/TPO. CONCRETO	UD	3	R\$ 261,06	R\$ 320,79	R\$ 962,37	
12.3.3	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UD	1	R\$ 225,75	R\$ 277,40	R\$ 277,40	
12.3.4	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UD	2	R\$ 15,74	R\$ 19,34	R\$ 38,68	
13			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>						R\$ 86,56
13.1.1	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UD	2	R\$ 17,46	R\$ 21,45	R\$ 42,91	
13.1.2	ORSE	12884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UD	2	R\$ 17,76	R\$ 21,82	R\$ 43,65	
14			<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS</b>						R\$ 11.515,69
14.1	SINAPI	86888	WASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	6	R\$ 414,27	R\$ 509,05	R\$ 3.054,33	
14.2	SINAPI	100858	MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	3	R\$ 550,42	R\$ 676,36	R\$ 2.029,07	
14.3	SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICRÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	1,62	R\$ 330,34	R\$ 405,92	R\$ 657,59	
14.4	ORSE	12282	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embudo de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UD	2	R\$ 1.185,84	R\$ 1.407,16	R\$ 2.914,32	
14.5	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2	R\$ 119,33	R\$ 146,63	R\$ 293,27	
14.6	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PARDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UD	6	R\$ 74,89	R\$ 92,02	R\$ 552,15	
14.7	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UD	2	R\$ 40,05	R\$ 49,21	R\$ 98,43	
14.8	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	UD	2	R\$ 39,26	R\$ 48,24	R\$ 96,49	
14.9	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	2	R\$ 208,32	R\$ 255,98	R\$ 511,97	
14.10	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	4	R\$ 266,13	R\$ 327,02	R\$ 1.308,08	
15			<b>ARQUITETURA URBANO E PAISAGISMO</b>						R\$ 139.438,29
13.1	COTAÇÃO 01		MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1	R\$ 52.829,41	R\$ 60.901,74	R\$ 60.901,74	

## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL

REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

LEVANTAMEN

DATA: 12/04/2024

RESPONSÁVEL

SERVIÇOS:


INSUMOS:

BDI (%)

22,88%

15,28%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
13.2		COTAÇÃO 02	PLAYGROUND MULTICOLORIDO 06 TORRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1	R\$ 61.916,81	R\$ 71.377,70	R\$ 71.377,70	
13.3	ORSE	Ref.: 12114	Instalação de conjunto de Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado largura=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar, sobre piso existente.	UD	9	R\$ 537,09	R\$ 619,16	R\$ 5.572,42	
13.4	ORSE	ref.: 12857	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,50x0,65x0,50m confeccionado em forma metálica - Rev 01 2023	UD	2	R\$ 345,65	R\$ 398,47	R\$ 796,93	
13.5		COMPOSIÇÃO 01	FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METÁLICA), DIMENSÕES 1,50x65X50CM	UD	2	R\$ 255,96	R\$ 295,07	R\$ 590,14	
13.6	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UD	6	R\$ 24,89	R\$ 28,69	R\$ 172,16	
13.7	SINAPI	34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M3	0,04	R\$ 589,87	R\$ 630,00	R\$ 27,20	
14			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 104,25
14.1	ORSE	2450	Limpeza geral	M2	47,93	R\$ 1,77	R\$ 2,17	R\$ 104,25	
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.306,23</b>






**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL  
 DATA: 12-04-2024




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (%)																			
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	A REALIZAR (DIAS)																
			30		60		90		120		150		180		ACUMULADO				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)	R\$ 592,75	100%	R\$ 592,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 592,74	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.987,34	100%	R\$ 2.987,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.987,34	
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 6.447,18	100%	R\$ 6.447,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.447,17	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 11.177,18		R\$ -	100%	R\$ 11.177,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 11.177,18	
5	COBERTURA	R\$ 15.417,20		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 15.417,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 15.417,20	
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.548,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.548,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.548,24	
7	PAREDES E EMPENA	R\$ 7.021,47		R\$ -	100%	R\$ 7.021,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.021,46	
8	REVESTIMENTO	R\$ 16.606,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 16.606,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 16.606,74	
9	ESQUADRIAS	R\$ 18.412,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.412,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.412,12	
10	PINTURA	R\$ 7.105,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.105,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.105,66	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.588,84		R\$ -	50%	R\$ 3.294,42	50%	R\$ 3.294,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.588,84	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.243,33		R\$ -	50%	R\$ 2.621,66	50%	R\$ 2.621,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 5.243,32	
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 86,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 86,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 86,55	
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS	R\$ 11.515,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 11.515,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 11.515,68	
15	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	R\$ 139.438,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4%	R\$ 5.577,52	4%	R\$ 61.352,84	52%	R\$ 72.597,91		R\$ -	100%	R\$ 139.438,28	
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 104,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 104,24		R\$ -	100%	R\$ 104,24	
CUMPRIMENTO			5,00%	R\$ 10.027,25	1,00%	R\$ 24.136,72	2,42%	R\$ 21.311,28	25,21%	R\$ 63.852,52	24,22%	R\$ 61.352,84	28,67%	R\$ 72.612,15					
RECEBIMENTO			1,00%	R\$ 10.027,25	10,00%	R\$ 10.027,25	22,90%	R\$ 50.475,35	47,11%	R\$ 118.827,71	71,32%	R\$ 180.320,55	99,99%	R\$ 243.240,75					R\$ 253.306,23





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

Ribeirão do Pinhal, 05 de setembro de 2024



Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, venho pelo presente, solicitar vosso parecer no que tange a fase final do processo licitatório instaurado na modalidade Concorrência Eletrônica, registrado sob número 010/2024, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de reforma da Praça de Alimentação próxima do Ginásio de Esportes.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para elevar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Fayçal Melhem Chamma Junior**  
**Pregoeiro Municipal**


Excelentíssimo Senhor  
**ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO ROCHA**  
Departamento Jurídico  
Ribeirão do Pinhal - Prefeitura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

PARECER JURÍDICO Nº 119/2024 – FINAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 199/2024



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PRÓXIMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.**

De acordo com o artigo 71 da lei nº 14.133/21.

Trata-se de Processo de licitação realizado na modalidade “Concorrência Eletrônica” tendo por objeto a contratação acima citada. Na ocasião da análise da minuta do edital e do contrato, este Departamento Jurídico analisou, pormenorizadamente o certame, assim faço referência ao parecer jurídico anexo aos autos, a fim de evitar repetições.

Verifica-se que a fase interna da Licitação foi devidamente observada, estando regular, tendo sido vencedora a empresa: **AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA - ME** (lote 01).

Dito isso, o presente feito deverá ser enviado ao Sistema de Controle Interno, para que este se manifeste no que entender necessário.

Assim, restando cumpridas todas as disposições legais, manifesto-me pela **ADJUDICAÇÃO** para posterior **HOMOLOGAÇÃO** do certame, conferindo-lhe o direito à contratação do objeto licitado.

Ademais, na forma do art. 90 da lei 14.133/21, a Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções, lembrando a necessidade da fiscalização pelo Sistema de Controle Interno em relação aos empenhos para pagamento e a liquidação por quem de direito.

Ressalta-se, ainda, que não é da alçada do causídico subscrevente avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação do objeto desta licitação, pois tal atribuição cabe à autoridade competente.

Assessoria Jurídica - Prefeitura de Ribeirão do Pinhal  
Departamento Jurídico  
86.490-000  
3551-8307




**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

Isto posto, e à luz de uma análise técnico-jurídico, verificando que houve respeito às disposições legais que regem a matéria, notadamente aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, o presente processo apresenta-se formalmente **REGULAR**.

SMJ, é o parecer.

Ribeirão do Pinhal – PR, 05 de setembro de 2024.

  
**Alysson Henrique Venâncio Rocha**

Advogado – OAB/PR 35.546

Matrícula Funcional 8161



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
- ESTADO DO PARANÁ -**

Ribeirão do Pinhal, 06 de setembro de 2024

Prezado Senhor,

Em conformidade com o artigo 8.º do Decreto Municipal 020/2023, venho pelo presente solicitar de vossa senhoria Parecer sobre o processo **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2024**, cujo objeto é a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de reforma na Praça de Alimentação situada ao lado do Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra - Tigrão.

Atenciosamente,

  
**FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR**  
**- AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO -**  
**- PORTARIA 009/2024 -**

Ilustríssimo Senhor  
**ALAN PAIVA**  
M.D. Controlador Interno  
Ribeirão do Pinhal – Paraná



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

**PROCESSO CONCORRÊNCIA ELETRONICA**

**PROCESSO Nº 010/2024**

**OBJETO:** REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

**INTERESSADO:** SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	QUESTÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NO PROCESSO	SIM / NÃO	PÁGINA
01	CONSTA DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA?	S	01
02	CONSTA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR?	S	31 A 56
03	EXISTE INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA?	S	28
04	EXISTE INFORMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS?	S	30
05	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM PARECERES JURÍDICOS?	S	104 a 107
06	HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA?	s	65
07	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM EDITAL E ANEXOS?	S	67 a 102
08	O EDITAL CONTÉM INDICAÇÃO PRECISA SUFICIENTE E CLARA DO OBJETO DA LICITAÇÃO?	S	67
09	O EDITAL PREVÊ QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS? HORA, DIA E LOCAL?	S	67
10	O EDITAL PREVÊ AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS CONCORRENTES?	S	68,69
11	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO AO CREDENCIAMENTO DOS CONCORRENTES?	S	69,70
12	O EDITAL PREVÊ OS REQUISITOS RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS?	S	70,71
13	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS?	S	73
14	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA – ECONOMICO FINANCEIRA – E DE REGULARIDADE FISCAL?	S	92
15	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE RECURSOS CASO SE FAÇA	S	74

Rua Paraná 983 – Caixa Postal: 15 – CEP: 86.490-000 – Fone/Fax: (043) 3551-8300 – 8301 – 8306.

E-mail: [pmrpinhal@uol.com.br](mailto:pmrpinhal@uol.com.br)

13/05/2024  
SECRETARIA DE OBRAS  
908.463-52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**


	NECESSÁRIA?		
16	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE PAGAMENTO?	S	76
17	A MINUTA DO CONTRATO ESTÁ ANEXADA NO EDITAL?	S	87 A 91
18	HOUE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO?	S	108 A 111
19	OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS FORAM INSERIDOS AO PROCESSO?	S	112 A 116
20	FOI FEITA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO LICITANTE VENCEDOR ?	S	118 a 168
21	HOUE PARECER JURÍDICO FINAL RELATIVO A CONCORRENCIA ELETRONICA?	S	170 A 171
22	O PROCESSO FOI AUTUADO COM NUMERAÇÃO DE PÁGINAS?	S	01 a 172

Parecer do Controle Interno:

Conforme análise efetuada na documentação apresentada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a esta Unidade de Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL à homologação do certame, tendo em vista que o Processo Licitatório Modalidade Concorrência Eletrônica nº **010/2024**, estar em conformidade com a legislação, devendo ser encaminhado para o Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO.

Ribeirão do Pinhal PR, 10 de SETEMBRO de 2024

**ALAN PAIVA**  
Controle Interno





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

---

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Homologo a decisão do Agente de contratação, que adjudica Processo Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2024**, para a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de reforma na Praça de Alimentação situada ao lado do Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra - Tigrão, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA	50.235.466/0001-44	R\$ 253.306,23

Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2024.

  
**DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ**  
**PREFEITO**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

## ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto do Processo Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2024**, para a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de reforma na Praça de Alimentação situada ao lado do Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra - Tigrão, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	AUGUSTO TERRAPLANAGEM LTDA	50.235.466/0001-44	R\$ 253.306,23

Ribeirão do Pinhal, 10 de setembro de 2024.

  
**DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ**  
**PREFEITO**