



MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Processo Administrativo Nº 084/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

Data de Publicação: 29/02/2024 09:10:15

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 170.003,96

Descrição: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA – SAMU NO MUNICÍPIO

Autor	Marca/Modelo	Valor
L S ALVES	PROPRIO / PROPRIO	170.003,96
LUXEH ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO / TÉCNICO	170.003,96
CONSTRUTORA MOURA LTDA	PRÓPRIO / PRÓPRIO	170.003,96
MORAES MIGUEL CONSTRUTORA E DESIGNER DE INTERIORES LTDA	prestação de serviço	170.003,96
L. FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	propria / obra	170.000,00
M A NOGUEIRA CONSTRUÇÕES	PROPRIO / PROPRIO	170.003,96
ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA	ENGTEC / ENGTEC	160.000,00
TRENGE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	SERVIÇOS / SERVIÇOS	170.003,96
ALPHA CONSTRULAR LTDA	propria / proprio	170.003,96
M C RONQUI CONSTRUTORA	serviço / serviço	170.003,96

DOCUMENTOS ANEXADOS

LUXEH ENGENHARIA LTDA

Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b59ca1bafad94181b949ef2358502391.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a72050a3abc4434ab4631713620d4a5f.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5435c1a056a44cfa81ec84d853b2d06c.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03d884a001b6470cb6ed7142ec8dd19b.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8a53812ef8434c3e9892018f32f63918.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/62910a9288134372a8333560c1bc9e0f.rar	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d603f5aJf14142f5b9bfc3268e6f826b.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b1326b18db045daa2bd244894215ef9.pdf	

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a7bcee783e3f44fea43b9360d6fe35c9.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a9e721b9b94fa4a5ef39ebc324f89b.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d81b6207608548869e243aadab1365b4.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/13330a8485174537864d02016b9356f0.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b248898631094ac28a37503b1e80bd4f.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/02f245304e4c43779917e05e3be8d97c.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/837d92a24d2640a7aaa662b210b93084.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50327e97de4c7208293bc8a606edaff5.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4431462e2449460da5733480845f9618.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de inexistência de partes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eadb18713e644ad1bd73219bef5fde1e.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0819782e7a444b50bb7fa03d33c697fb.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/934231e05b8e4276a32dc08207906442.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e12d52fc7ea1542bb5d434d1faf1fa9.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Proposta em papel fimbreado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b6e4cd9717e54ddeb110952ef09a09c5.pdf	
Horário: 19/03/2024 11:37	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/140ee59bf5a430e85a52b25fbcc69f8.pdf	

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA

Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b2106bee98b46f5a0e3c2238d5c575a.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e4eb562b41274cfa61d92ed1a9ca34b.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4f1b6e7d2114cd3859c2ac9f9597d18.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d047f-81f6e74b44ab6683f21c81062f.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c801129eb5e42a790ab85820b2f6f53.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f30e691421460436082a6407c3d625.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8fc2e500f898446486e350c9db95c6c5.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/s59c16d598e74afdb1ddf1bebed6a6ef.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/049c1d29f292430c89e7b50a11dae670.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c90baeada0e41881ae135de25ddb8512.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2083034a54133f0a1317676a09560c4.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão Negativa de Falência e Condição
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e047feb19d4219e6b2277c5e33272bd5.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f260c250b7343212e2d196798507cbd.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d69b0d117033401eb62092d38c8666ce.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e107b22fb82b468490f8653be75045a.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cda3e23bf5bb4b7e57e059507f03fb3a.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Proposta em papel habilitada assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0d11036e39449284b0a5f72199ac1.pdf	
Horário: 21/03/2024 18:47	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2457e8dfad5944b031a15dc02a0c50ce.pdf	

MORAES MIGUEL CONSTRUTORA E DESIGNER DE INTERIORES LTDA

Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/80605-16d607c-679351cb760c88499a.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fa202e2f5a39107b10cc7ac5cc5f8f0a.zip	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/021ad29f5b4a21400054497e224621274.pdf	

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL -PR



Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c6de5558a96a4b79b4cfa435845dd796.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7923760da09f47da9b99eebc4cc8981.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/39b6c1e36dcb4af2b1d59c838e5b6c4a.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eb3f9a0632b04db88100e945af3de8f4.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b4c9f8fe6e264a4e845d18268ed92081.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/35f871601fe347e023c90c5e0682e8d2.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/001118f0c824275860275398646f90b.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0028f0a217a41d90015456c3542c88c.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eba9d9921f054dbeb07d695e65cff677.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ea254792c299472e9b6c776ca5a5a8ad.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a271577659f07101f132f510e7638.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9528e41776f51478bab16f5987d180f2.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/78160202a011c07b10240f1d185facb.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de inexistência de fatos ilícitos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/00150a2c56da7a706143b32990d2fd8.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de inexistência de passivos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/02ba9d02890246eda0bf023037600173.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de não utilização de ações de shi infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b73a11c640c199798a1e4036ede0dd6.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b7022fca1201069b7ef24dc192d7dad.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f58f69164b4c4dc094bc5d826261c9.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Proposta em papel timbrado assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/58ba202b5db421092796478ab1a142d.pdf	
Horário: 21/03/2024 19:18	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/115e414444c470d86e738b0e9615c14.pdf	

TRENTE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Atividade de Funcionário
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14e7178295cc314ba4b41f3a2076c35b.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Atividade de Responsável Técnico
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b3e81ad1de19243171b94599d1dbd1.pdf	

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1e045588711493d9520a81bbaace369.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0c401f9d1924e5c99acd8b114c9c381.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/180bb8991037468a8fd77cff36a2d328.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb9c69af189c4c538da2cbf41709b04c.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9592581c66724994b0379fd137ce8a09.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3fd328fd9854f6b314be98fab1b8b4.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9894f0287f144f99f04c900159dabe.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/25eb73f42a142a9f06a83c571bbb4.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/168baf4d32924b400f462a57000192c1.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06a0bcb718d45e90c227ce5a202fe23.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b369a1a30f19a09764f9b4f2b3ded5.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c3076c0f734a1baee0b5e7d934fc58.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50b191092c3f0215ad784f5e1e.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a7a14392a5671c00b119714412931c87.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de inexistência de falas interditadas ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57519772c27b422693a78c4390e1f1d.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de inexistência de garantias
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9304949df8a14e4187886b18af395adf.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de não utilização da isenção de Imposto de Renda
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f321471338113a119c5b135bd058e235.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Declaração de capacidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/20f51c00d1427fa7aba20678bb2f6.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/890e56769b514e1aa30d15602ad5ce6.rar	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Proposta em papel timbrado assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67061684955b4af5ad49d298ae4ec393.pdf	
Horário: 21/03/2024 20:40	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0801fbca52584bdba5280287055e1497.pdf	

M A NOGUEIRA CONSTRUÇÕES

Horário: 22/03/2024 08:25 **Documento:** Licença de Funcionamento


Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1fa5742211c39a017d0adb02278a.pdf>

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28aeef3c6a894e40936442fb7af7a005.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f7c34f527418796f96e166777092d.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6574c6ae91ba488ab53ddd10d5d5bf0.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1980797e47354f23ad17b2a06b7bf4e2.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Cédula de Identidade e CPF do sócio
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9bf136622aab4ddc8900a1c904e7aac4.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/750f4c0567254be1a72c196301a1816a.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a5099c9ed29470b8a8910260473f226.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b9041667364d418a76fd4a56bec20.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão de regularidade de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/477e10c247684941885cd8f92ed18277.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8184c19b75624761929c74c225691690.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão Negativa de Enclaves de Condições
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9d3676a3524143a7da102ad62cbe9d.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a9278d39ad74235467af08eea196583.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/35a27c0b77b94a14b84ec5a69d2f2f20.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/004111d0f114d9a50a4dddbf24262.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b3e2411294145d1928bc403999a8b0c.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de inexistência de fatos fraudulentos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f203b171391200a07a023543aa2a34.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de inexistência de parentesco
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f5aac2bc44b3aa616d204b9921bf6ef.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a39476d448544636a263ae9d9bf013fa.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47ad509391c8425f9a7e59e09d9f61c.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0164d950b04038501c00579e707d1.zip	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a32524ce9b049bd665a1aa84dad2545.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:25	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e09029bdec94ccb659594308316221b.pdf	

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/125be2fa0b3046958ea4fa9e0b84927b.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f1e0536ce045b6ba9fde282d6134d5.rar	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e0bad05e71c4559a8e8e49db7e902a6.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/631803168f464cd3a201b4234c520da4.rar	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/24d0e7130e6e4516bbf00498cd711cb3.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Cédula de Identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/011e2e31c65341a3b7f4d68835bcffb2.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4355b981d47a411fa3e772dc8e160947.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão de regularidade do débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/018456a6d0249be966e1429fa361dbf.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão de regularidade do débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70e503973d42039f2e8f066c1e0453.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão de regularidade do débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/557e032f2bb4646a0ba0e1f0200f40.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e3f3e1474504e0b0e0e0a190e3637b7.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão Negativa de Enclaves e Quilômetros
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/017a60e048e42da922336e147217dd5.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Certidão Simplicada de Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/552b471e0d92441b9309f036101e45ff.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0020b0f05f14470e0358553dae8221b.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de quadiam, para o registro de Habilitação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0124f020f104b71a921438c2e771955.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/78e7730090e1401156291e85128998be.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de inexistência de fatos irregulares ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0715e0307647e10e01d35770650ed2.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de inexistência de débitos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67ed7b0ba5014e17971bae8e760f6d22.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de não utilização de bens de natureza fiscal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72e0e07be91e2122512b98087025fa.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/65934700e0940f48b1645403208909f.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b3211e95f14e51c71343ed0ef1c15.rar	
Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Proposta em papel livre branco, emitida pelo CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95e1309a0ba43019b9141b61a0ae760.pdf	

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 22/03/2024 08:45	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97c144a1f394e22f16d9c20e72db182.pdf	
L. FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90a0d4697cbb4f2f96d5e04d2fc8e75f.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1e14ca94501430c3633b564be4b50fb.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Ató Constituinte (Estatuto da Companhia Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06557a6657949d1b37bc1ab4c22f191.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/734cab40aa9045168090a5f0c7b68fc9.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b7e51083f4071e4b0c71decf1cc3.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Cédula de Identidade CPF
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0651d5052064031a79a5dca89b51b1.zip	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2au839d7e34201e4d07e7359dae07e.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/486b8d34e7b042db558e.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/870742ca74d0c4cc305010d32b17c.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão de regularidade de débitos com a Fundação de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/346b23112211173e411c95f732423.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão Negativa de Débito Tributário (CNIDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f05278991061e5212b06f034d3cad.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Condição
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c100747ca7204070a5e5dd1fe8da71724.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Certidão Simplicada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/df58c7011b281ca1111681390d71fd91.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bcd9cb2e63a84e4bad2b91af1ec5712e.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0019c16d321192921cb120be8370c9.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de Insolvência
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/82117807b021537a02a49c78f6f1b.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1272217f6314542f22c745bdf41630.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de inexistência de garantia
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0504132369d847bfa0fa4ecd224sd99.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8c9670288d1341f3b3f0a974ddd2fec1.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b52f514c05423ca6b99d6656c963e5.pdf	
Horário: 22/03/2024 08:52	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/930030174a814c8c4105c65fa1bc9f1.zip	

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL, PR



Horário: 22/03/2024 08:52

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7763929d871e4e85b41c4618318fd100.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:52

Documento: Prova de Inscrição Estadual

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/35b6318f63514677b38d58a3b9fbc441.pdf>

ALPHA CONSTRULAR LTDA

Horário: 21/03/2024 22:41

Documento: Cadastro de CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d105c692931c42b5ea1754b779716dc5.rar>

Horário: 21/03/2024 22:41

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/13417047c124b3a64db41b562349a4.pdf>

Horário: 21/03/2024 22:41

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f837d01694362b2da1abadfaaf206.rar>

ARQUIVOS ANEXADOS ÀS PENS



MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 084/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
Data de Publicação: 29/02/2024 09:10:15

				TOTAL DO PROCESSO: 127.600,00
ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA			42.740.986/0001-86	127.600,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 127.600,00	Total: 127.600,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ENGTEC	Modelo: ENGTEC	
Descrição: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU NO MUNICÍPIO				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 170.003,96	Valor Unit.: 127.600,00	Total Item: 127.600,00	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.740.986/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA	NÚMERO 355-B	COMPLEMENTO *****
--	------------------------	----------------------

CEP 84.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBAITI	UF PR
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGE.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 8830-6933/ (43) 3546-1103
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/03/2024** às **10:11:39** (data e hora de Brasília).


 CONTROLE
INTERNO
213

ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ: 42.740.986/0001-86
QUARTA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL

-FLS-01-

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade limitada unipessoal: JONATHAN JUNIOR DA SILVA, brasileiro, natural de Japira-Pr, empresário, casado pelo regime de comunhão universal de bens, data de nascimento 28/08/1994, portador do CPF nº 061.945.439-30 e Carteira de Identidade Civil RG nº 12.803.149-9 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Francisco de Oliveira, nº 355 – Centro – CEP: 84.900-000 – Ibaiti-Pr,- ÚNICO SÓCIO da sociedade LIMITADA UNIPESSOAL “ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA”, com sede e foro na Rua Francisco de Oliveira, nº 355 B – Centro – CEP: 84.900-000 – Ibaiti-Pr, Cadastrada no CNPJ sob nº 42.740.986/0001-86, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41601113172 por despacho em sessão de 16/07/2021 e 3ª Alteração sob nº 20236809083 em 04/10/2023, RESOLVE, assim por este instrumento de Alteração Contratual, modificar seu Contrato Primitivo, mediante as cláusulas seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA: - ENTRADA DE SÓCIO: ADMITE-SE na sociedade como sócia QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA, brasileira, empresária, natural de Ibaiti-Pr, empresária, casada pelo regime de comunhão universal de bens, data de nascimento 14/04/1991, portadora do CPF nº 883.143.469-10 e Carteira de Identidade Civil RG nº 10.603.175-4 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada na Rua Francisco de Oliveira, nº 355 – Centro – CEP: 84.900-000, em Ibaiti-Pr, que ingressa na sociedade pelo presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA: SAÍDA DE SÓCIO: O sócio JONATHAN JUNIOR DA SILVA, que possui na sociedade R\$. 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 20.000 quotas de R\$: 10,00 (dez reais), cada uma, **RETIRA-SE DA SOCIEDADE**, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas através de venda à vista, em moeda corrente no País, para a sócia ingressante QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA, dando plena total e rasa quitação das quotas ora cedidas e vendidas, declarando esta conhecer a situação sócio econômico da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as do presente instrumento particular de alteração contratual, e posteriores alterações.

CLÁUSULA QUARTA: CONSOLIDAÇÃO: Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, constante no Parágrafo Único do art. 1052, instrução normativa DFEL nº 63 de 11 de junho de 2019:

ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ: 42.740.986/0001-86



ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ: 42.740.986/0001-86
QUARTA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL

-FLS-02-

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA brasileira, empresária natural de Ibaiti-Pr, casada pelo regime de comunhão universal de bens, data de nascimento 14/04/1991, portadora do CPF nº 083.148.469-10 e Carteira de Identidade Civil RG nº 10.603.175-4 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliada na Rua Francisco de Oliveira, nº 355 – Centro – CEP: 84.900-006, em Ibaiti-Pr, ÚNICA SÓCIA da sociedade LIMITADA UNIPESSOAL “ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA”, com sede e foro na Rua Francisco de Oliveira, nº 355-B – Centro – CEP: 84.900-000 – Ibaiti – Pr, Cadastrada no CNPJ sob nº 42.740.986/0001-86, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 41601113172 por despacho em sessão de 16/07/2021 e 3ª Alteração sob nº 20170309085 em 04/10/2023, **RESOLVE**, assim por este instrumento de Alteração Contratual, Consolidar seu Contrato Primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

1)- A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob o nome empresarial de “ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA” com sede e domicílio na RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA, Nº 355-B – CENTRO - CEP: 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ, USANDO A EXPRESSÃO “ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES” COMO NOME DE FANTASIA”.

2ª)- A sociedade limitada unipessoal, iniciou suas atividades em 16/07/2021, de conformidade com o registro do Contrato Primitivo na Junta Comercial do Paraná, e seu prazo é indeterminado.

3ª)- *O Capital Social da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 20.000 quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscrita e integralizadas pelo titular em moeda corrente e legal no País, assim subscritas:*

SÓCIA	%	QUOTAS	R\$:
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA	100	5.000	200.000,00

4ª)- A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do Capital Social integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social da sociedade limitada unipessoal.

5ª)- A sociedade limitada unipessoal tem como objeto o ramo de: “7111100 PROJETOS DE AQUITETURA (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 7112000 PROJETOS ESTRUTURAIS (CONSTRUÇÃO CIVIL) 4391600 BRAS DE FUNDACOES 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO 43221301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”

**ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA****CNPJ: 42.740.986/0001-86****QUARTA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL****-FLS-03-**

6ª)- A administração da sociedade limitada unipessoal caberá à sócia única **QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorização o uso do nome empresarial individualmente, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social, em nome próprio, aval e endosso.

7ª)- A sócia única poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

8ª)- Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço e resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª) A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª)- A sócia única declara sob as penas da Lei, que a sociedade unipessoal limitada, se enquadra na condição de Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, e que não se enquadram em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei.(art.3º,I, LC nº 123 de 2006)

11)- Falecendo ou interditada o sócio único da sociedade, a empresa continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade unipessoal se resolva em relação a seu sócio (art 1.028 e art 1.071 CC/2002)

12ª)- A sócia única declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade unipessoal, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

13ª)- Fica eleito o foro da comarca de Ibaítí, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E, por assim estar(em) justo(s) e contratado(s), assina(m) a presente alteração em 01 (uma) via de igual teor e consistência.

Ibaítí, 12 de janeiro de 2024

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA

JONATHAN JUNIOR DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06194543930	JONATHAN JUNIOR DA SILVA
08314846910	QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2024 16:15 SOB Nº 20240240863.
PROTOCOLO: 240240863 DE 15/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400533394. CNPJ DA SEDE: 42740986000186.
NIRE: 41601113172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2024.
ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Fazenda

Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número de inscrição


083.148.463-10

Nome do contribuinte

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA

Nascimento

14/04/1991



Ministério da Fazenda

Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

083.148.469-10

Nome

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA

Nascimento

14/04/1991

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 10.603.175-4



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

Quésia Cristina Rosa da Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **10.603.175-4** DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/10/2018

NOME: **QUÉSIA CRISTINA ROSA DA SILVA**

FILIAÇÃO: CARLOS APARECIDO DA ROSA
LUCIMARA DE SALES ROSA

NATURALIDADE: IBAITVPR DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1991

DOC. ORIGEM: COMARCA=IBAITVPR, DA SEDE
C CAS=5858, LIVRO=38B, FOLHA=258

CPF: 083.148.469-10

CURITIBA/PR

Marcus Vinícius da Costa Michelotto
MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29.08.83

E PROIBIDO PLASTIFICAR

CONTROLE INTERNO

PAG 219



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA
CNPJ: 42.740.986/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:11:27 do dia 20/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2024.

Código de controle da certidão: **0D5D.B764.F878.9CA4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032760840-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 42.740.386/0001-98
Nome: **ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI
ESTADO DO PARANÁ

CONTROLE
INTERNO
PAG 122

CERTIDÃO NEGATIVA 376/2024

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 29/04/2024

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJTUFFHCJZX8Q9QA

REQUERENTE: ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

8434893

42.740.986/0001-86

1081

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA, 355 - SALA B - CENTRO CEP: 84900000 Ibaíti - PR

ATIVIDADES

Serviços de arquitetura, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Serviços de engenharia

Voltar

Imprimir

CONTROLE
INTERNO
PAG 123**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.740.986/0001-86
Razão Social: ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES EIRELI
Endereço: RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA 355 B / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030521394447608831

Informação obtida em 20/03/2024 13:16:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.740.986/0001-86
Certidão nº: 12304320/2024
Expedição: 23/02/2024, às 09:43:15
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.740.986/0001-86, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES EIRELI

CNPJ 42.740.986/0001-86, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.


Ibaiti/PR, 20 de Fevereiro de 2024, 16:07:51

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



Certificação





ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA
 CNPJ:42.740.986/0001-86 IE:90900803-40
 Rua Dr Francisco de Oliveira,355 sala B Centro Ibaiti-Paraná
 CEP 84900-000 fone 043 98830-8933
 Email: engtec-engenharia@hotmail.com

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná.
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

OBJETO: contratação de Empresa especializada para a realização de obra de construção civil de reforma e ampliação do Posto de Saúde Central para implantação de base do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência - SAMU, em nosso Município, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O representante técnico da **ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA** Sr. **Jonathan Junior da Silva** devidamente habilitado junto ao CREA PR Nº204530/D, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Ibaiti, 21 de Março de 2024

JONATHAN JUNIOR DA SILVA:06194543930 Assinado de forma digital por
 JONATHAN JUNIOR DA SILVA:06194543930
 Dados: 2024.03.21 18:46:30 -03'00'

Jonathan Junior da Silva
 CPF:061.945.439-30
 Responsável técnico
 CREA PR 204530/D

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA:08314846910 Assinado de forma digital por
 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA:08314846910
 Dados: 2024.03.21 18:46:14 -03'00'

Quesia Cristina Rosa Da Silva – Representante Legal
 CPF:083.148.469-10
 RG:10.603.175-4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO
1720240001057
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), o Acervo Técnico do profissional JONATHAN JUNIOR DA SILVA referente à (s) Apreciação (ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATHAN JUNIOR DA SILVA

RNP: 1721018220

Registro: PR-204530/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720232743391 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 22/01/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA CNPJ: 95.685.798/0001-69

Rua: AV ANACLETO BUENO DE CAMARGO Nº: 825

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA UF: PR CEP: 84345-000

Contrato: celebrado em 24/04/2023

Valor do contrato: R\$ 279.557,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO BATISTA LEMES Nº: SN

Bairro: VILA SANTO ANTONIO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,267192 x -50,240959

Data de início: 10/05/2023 Conclusão efetiva: 22/01/2024

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ: 95.685.798/0001-69

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 232,59 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001057/2024

23/02/2024 10:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 35304/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO 84.345-000 -
VENTANIA-PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a **ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.740.986/0001-86, com endereço na Rua Dr Francisco de Oliveira, nº 355, Centro, Ibaiti, CEP nº 84900-000, Estado do Paraná, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE VENTANIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.685.798/0001-69, com sede estabelecida na Avenida Anacleto Bueno de Camargo, nº 825, Centro, Ventania/PR, CEP nº 84345-000, neste ato representada pelo seu Responsável Técnico infra-assinado; e detém qualificação técnica, assim registramos que a empresa prestou serviço/entregou produto:

CONTRATO: 25/2023

CONVÊNIO: Tomada de preços nº 20/2022

OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Contrato é a execução de obras/serviços de ampliação da Escola Municipal João Batista Lemes, contendo: Biblioteca, e Salas de Aula, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos

VALOR DO CONTRATO: R\$ 279.557,72

DATA DO CONTRATO: 24/04/2023

ART: 1720232743391

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jonathan Junior da Silva – Engenheiro Civil – CREA:PR – 204530/D

ENDEREÇO OBRA: Rua João Batista Lemos, S/N, Santo Antônio, Ventania, CEP: 84.345-000, Estado do Paraná;

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 10/05/2023

DATA DE TÉRMINO DA OBRA: 22/01/2024

AREA CONSTRUIDA: 232,59M²

OBRA/SERVIÇO: Planilha de serviços do contrato a seguir.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 35304/2024.

CAT nº 1720240001057 de 22/01/2024, página 1 de 7



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 35304/2024.

CAT nº 1720240001057 de 22/01/2024, página 2 de 7





PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
 CNPJ95.685.798/0001-69
 AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO 84.345-000 - VENTANIA-PARANÁ

SERVIÇOS PRELIMINARES				
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	m²	6,00
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	52,32
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	178,43
97839	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,00
97847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,30
97850	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,30
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	17,84
98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	m³	4,14
101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	178,43
88695	SINAPI	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	1,11
FUNDAÇÕES				
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
101176	SINAPI	ESTRUTURA BRIGA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 28CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	38,00
92570	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	60,04
95592	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5 MM. AF_09/2021_PS	kg	34,61
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
94039	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	36,83
70745	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. MONTAGEM. AF_08/2017	kg	154,47
96640	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_08/2017	kg	55,47
98451	SINAPI	COLOCACAO DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,66
SUPERESTRUTURA				
CONCRETO ARMADO - VIGAS				
96490	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PORTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	m²	49,10
02751	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	98,09
02759	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	61,84
100871	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,50
CONCRETO ARMADO - PILARES				
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SISTEMAS DE FORMAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,10
02781	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	89,46
02759	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	23,38
103869	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,28
CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO				
101954	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. AF_11/2020	m²	138,85
CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS				
93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	m	7,20
93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	m	19,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 35304/2024.

CAT nº 172024001057 de 22/02/2024, página 3 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
 CNPJ95.685.798/0001-69
 AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO 84.345-000 - VENTANIA-PARANÁ

93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	m	4,50
93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018	m	7,20
93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018	m	19,20
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	195,59
101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,86
ESQUADRIAS				
PORTAS DE MADEIRA				
90844	SINAPI	PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X10CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	3,00
FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
05651	SINAPI	BATE-MANOS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA - CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,50 M, e= 1 MM	m²	1,35
JANELAS DE ALUMÍNIO				
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE-TE E FERRAGENS EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,28
VIDRO PARA O VISOR PORTAS				
102178	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL MADEIRA. AF_01/2021_PS (0,20 M X 1,10 M)	m²	0,88
SISTEMAS DE COBERTURA				
92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	un	5,00
92618	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015 (DUAS MEIA TESOURAS DE 5,50 M)	un	1,00
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	232,59
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM AÇO GALVANIZADO, LAJES DE 19 X 25 CM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	232,59
94223	SINAPI	LAJES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m	26,36
94226	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (24 FURTADA)	m	11,00
IMPERMEABILIZAÇÃO				
96562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_08/2018	m²	85,93
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
87878	SINAPI	CRIFISO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	411,54
87851	SINAPI	CRIFISO APLICADO NO TETO, COM RÓLLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	128,26
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	539,80
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	19,20
101739	SINAPI	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	m	48,00
SISTEMAS DE PISOS				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 35304/2024.

CAT nº 172024001057 de 22/02/2024, página 4 de 7





PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ95.685.798/0001-69

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO 84.345-000 - VENTANIA-PARANÁ

PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	128,26
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	128,26
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	128,26
88650	SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	78,00
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	2,70
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022 COM JUNTA A CADA 1,20 M.	51,48
PINTURAS E ACABAMENTOS			
89401	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	128,26
83465	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	431,64
86102	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	128,26
86107	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	431,64
83420	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	128,26
83459	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	431,64
102263	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS E RODA-REI)	13,38
100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO DE P. B) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	232,59
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
101276	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM PAINEL EM TETO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00
94965	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00
92650	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00
92656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00
92658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00
94971	SINAPI	DISJUNTOR DIFERENCIAL TIPO A, TIPO I, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 1500 mA (TIPO AC)	3,00
04930	ELINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	1,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
91864	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, Ø 20 MM (Ø4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	151,84
01940	SINAPI	CAPA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,00
92656	SINAPI	CAPA OBTUSOANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	13,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	510,40
ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,00
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 35304/2024.

CAT nº 1720240001057 de 22/02/2024, página 5 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ95.685.798/0001-69

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO 84.345-000 - VENTANIA-PARANÁ

38089	SINAPI	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 1 INTERRUPTOR PARALELO, PARA REVERSAO, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	un	6,00
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
38770	SINAPI	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 300 CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 4080 W (NÃO INCLUI LAMPADAS)	un	13,00
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	26,00
SERVIÇOS FINAIS				
99614	SINAPI	LIMPEZA GERAL	m²	232,59

ADITIVO: TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01

CONVÊNIO: Tomada de preços n° 02/2023

OBJETO DO ADITIVO: Adilivar o valor para execução de platibandas, laje protendida e calhas

VALOR DO ADITIVO: R\$ 28.136,67

DATA DO ADITIVO: 08/01/2024

ART: 1720232743391

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jonathan Junior da Silva - Engenheiro Civil - CREA: PR - 204530/D

ENDEREÇO GERAL: Rua João Batista Lemes, 3/N, Santo Antônio, Ventania, CEP: 84.345-000, Estado do Paraná;

DATA DE INÍCIO DA ADITIVO: 08/01/2024

DATA DE TÉRMINO DA ADITIVO: 15/01/2024

OBRA/SERVIÇO: Planilha de serviços do aditivo a seguir.

92410	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	m²	4,20
92761	SINAPI	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	18,90
92759	SINAPI	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	6,52
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,48
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m2	136,85
08.12.23	COMPOSIÇÃO	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-200KGF/M2	m³	136,85
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 35304/2024.

CAT nº 1720240001057 de 22/02/2024, página 6 de 7





PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ95.685.798/0001-69

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO 84.345-000 - VENTANIA-PARANÁ

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
100334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	22,80
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	45,90
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	45,90
SISTEMA DE COBERTURA				
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	58,00
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ÁGUA FURTADA)	M	22,00
08511	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,40

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos foram executados de acordo com as especificações técnicas apresentadas na proposta comercial, com a entrega de obra feita pelo iniciante, sendo portanto o nos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que desabone a Empresa contratada.

Para o que tínhamos a atestar.

Eu, por ser verdadeiro, firmo o presente sob as penas da Lei,

Atenciosamente.

Ventania - Paraná, 25 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
Data: 20/02/2024 14:01:49 0390
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Engenheiro Civil
RNP: 1703013999
Crea: PR - 14.315/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3527/2024.

CAT nº 72024/00 0 7 de 22/02/2024, página 7 de 7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000781

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATHAN JUNIOR DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONATHAN JUNIOR DA SILVA** RNP: 1721018220
Registro: **PR-204530/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720231818932** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/04/2023 Baixada em: 25/01/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA** CNPJ: 75.443.812/0001-00

Rua: **RUA 2 DE MARÇO** Nº: 460

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **GUAPIRAMA** UF: PR CEP: 86465-000

Contrato: **celebrado em 27/03/2023**

Valor do contrato: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MÍTÓRIA RÉGIA** Nº: 1011

Bairro: **PORTAL DA ALVORADA II**

Cidade: **GUAPIRAMA**

UF: PR

CEP: 86465-000

Coordenadas Geográficas: **-23,509009 x -50,045858**

Data de início: **27/03/2023** Conclusão efetiva: **11/11/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA**

CNPJ: 75.443.812/0001-00

Atividade Técnica: 1- Execução da obra de acabamento por alvenaria ou grades, 180,98 M2; 2- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 3- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 4- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 5- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 6- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 7- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 8- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 9- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 10- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 11- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 12- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 13- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 14- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 15- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 16- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 17- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 18- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 19- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 20- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 21- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 22- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 23- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 24- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 25- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 26- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 27- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 28- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 29- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 30- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 31- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 32- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 33- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 34- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 35- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 36- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 37- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 38- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 39- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 40- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 41- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 42- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 43- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 44- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 45- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 46- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 47- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 48- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 49- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 50- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 51- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 52- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 53- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 54- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 55- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 56- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 57- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 58- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 59- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 60- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 61- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 62- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 63- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 64- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 65- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 66- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 67- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 68- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 69- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 70- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 71- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 72- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 73- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 74- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 75- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 76- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 77- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 78- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 79- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 80- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 81- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 82- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 83- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 84- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 85- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 86- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 87- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 88- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 89- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 90- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 91- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 92- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 93- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 94- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 95- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 96- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 97- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 98- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 99- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 100- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 101- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 102- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 103- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 104- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 105- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 106- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 107- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 108- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 109- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 110- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 111- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 112- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 113- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 114- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 115- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 116- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 117- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 118- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 119- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 120- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 121- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 122- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 123- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 124- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 125- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 126- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 127- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 128- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 129- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 130- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 131- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 132- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 133- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 134- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 135- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 136- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 137- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 138- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 139- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 140- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 141- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 142- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 143- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 144- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 145- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 146- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 147- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 148- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 149- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 150- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 151- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 152- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 153- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 154- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 155- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 156- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 157- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 158- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 159- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 160- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 161- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 162- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 163- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 164- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 165- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 166- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 167- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 168- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 169- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 170- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 171- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 172- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 173- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 174- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 175- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 176- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 177- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 178- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 179- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 180- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 181- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 182- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 183- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 184- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 185- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 186- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 187- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 188- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 189- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 190- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 191- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 192- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 193- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 194- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 195- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 196- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 197- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 198- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 199- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 200- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 201- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 202- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 203- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 204- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 205- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 206- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 207- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 208- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 209- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 210- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 211- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 212- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 213- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 214- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 215- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 216- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 217- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 218- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 219- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 220- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 221- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 222- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 223- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 224- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 225- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 226- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 227- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 228- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 229- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 230- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 231- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 232- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 233- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 234- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 235- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 236- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 237- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 238- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 239- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 240- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 241- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 242- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 243- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 244- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 245- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 246- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 247- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 248- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 249- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 250- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 251- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 252- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 253- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 254- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 255- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 256- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 257- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 258- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 259- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 260- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 261- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 262- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 263- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 264- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 265- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 266- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 267- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 268- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 269- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 270- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 271- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 272- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 273- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 274- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 275- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 276- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 277- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 278- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 279- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 280- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 281- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 282- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 283- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 284- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 285- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 286- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 287- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 288- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 289- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 290- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 291- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 292- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 293- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 294- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 295- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 296- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 297- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 298- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 299- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 300- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 301- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 302- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 303- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 304- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 305- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 306- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 307- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 308- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 309- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 310- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 311- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 312- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 313- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 314- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 315- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 316- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 317- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 318- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 319- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 320- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 321- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 322- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 323- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 324- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 325- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 326- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 327- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 328- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 329- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 330- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 331- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 332- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 333- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 334- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 335- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 336- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 337- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 338- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 339- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 340- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 341- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 342- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 343- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 344- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 345- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 346- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 347- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 348- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 349- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 350- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 351- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 352- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 353- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 354- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 355- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 356- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 357- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 358- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 359- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 360- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 361- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 362- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 363- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 364- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 365- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 366- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 367- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 368- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 369- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 370- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 371- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 372- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 373- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 374- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 375- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 376- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 377- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 378- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 379- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 380- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 381- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 382- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 383- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 384- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 385- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²; 386- Execução de obra de alvenaria, 14,34 m²;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
 CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
 Departamento de Engenharia e Obras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Guapirama-PR, inscrito no CNPJ sob nº 75.443.812/0001-00, atesta para os devidos fins, que a empresa ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 42.740.986/0001-86, situada na Rua Dr Francisco de Oliveira, nº355, centro, na cidade de Ibaiti Paraná, representado pelo Sr. Jonathan Junior da Silva, inscrito no CPF nº 061.945.439-30 com registro ativo no CREA-PR sob nº 204530/D, foi responsável pela execução de serviços de engenharia conforme ART nº 1720201818932, atendendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujos serviços executados são mostrados abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1 LOCAÇÃO			
05065	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS E PONDALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_19/2018	M	105,44
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL			
9052	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	4,22
2.2 ATERRO MANUAL			
9077	ATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,37
3.0 FUNDAÇÕES			
3.1 ESTACA TIPO BROCA			
10114	ESTACA TIPO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO GONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	136,00
4.0 FORMAS			
4.1 FORMAS PARA ESTRUTURAS			
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	42,18
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,20
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,40
5.0 ARMADURAS			
5.1 AÇO CA-60			
95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	68,86

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 35227/2024

CAT nº 172020000721 de 06/02/2024, página 2 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
 CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
 Departamento de Engenharia e Obras

96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,52
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,20
5,2 AÇO CA-50			
95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	503,47
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	260,23
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	350,37

6,0 CONCRETO			
6,1 CONCRETAGEM PARA FUNDAÇÕES			
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,16
6,2 CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS			
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,25
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,43
7,0 IMPERMEALIZAÇÕES			
96565	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	58,00
8,0 ALVENARIAS			
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 12X12X21 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	246,68
9,0 FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL			
9,1 ESTRUTURA METÁLICA			
09754	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO ENTESADADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	2080,71
43083	PERFIL "U" ENFUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 127X50X17 MM E = 2,65 MM	KG	1800,43
4722	PARAFUSO DE AÇO ABAS IGUAIS (QUILÔGR BITOLA), ESPESURA 3,16"	KG	1426,03
92809	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (CONTRAVENTAMENTO)	KG	37,44
39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	191,22
9,2 ALAMBRADO			
102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC NA COR VERDE, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	136,98
10,0 ESQUADRIAS			
10,1 PORTÕES			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 35227/2024

CAT nº 172020000721 de 06/02/2024, página 3 de 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
 CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
 Departamento de Engenharia e Obras

SENFRAC455	PORTÃO DESLIZANTE COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC NA COR VERDE, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,68
11,0	REVESTIMENTO		
11,1	FECHAMENTO E ARQUIBANCADAS		
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	502,96
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE	M2	502,96

12,0	PISO		
12,1	ARQUIBANCADA		
101953	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*4). AF_11/2020	M2	76,84
04802	CONCRETO MACRO PARA LAS FRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,24
101740	PISO CIMENTADO, TRAÇO (3:4:1) CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	72,02
13,0	PINTURA		
13,1	FECHAMENTOS EM ALVENARIA		
18415	APLICAÇÃO DE FUNDO SETADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	411,44
10809	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	411,44
13,2	ESTRUTURA METÁLICA		
100761	PINTURA COM TINTA AQUELIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) E OSO, APLICADA SOBRE SUPT. EM REDES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	328,20
13,2	ARQUIBANCADA		
13241	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	72,02
13239	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	163,54
14,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14,1	GURDA CORPO		
90937	GURDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,10M ESPACIADOS DE 0,95M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	15,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada por meio do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas/InformIndicIndicador>, do protocolo: 35227/2024. CAT nº 172024000781 de 06/02/2024, página 4 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
 CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
 Departamento de Engenharia e Obras

Empresa Contratada: ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES EIRELLI
Responsável Técnico: JONATHAN JUNIOR DA SILVA -CREA-PR: 204530/D
Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E FECHAMENTOS LATERAIS E FRONTAIS DA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIETA NAGIB.;
End. RUA VITÓRIA RÉGIA N° 1011, BAIRRO PORTAL DA ALVORADA II, GUAPIRAMA - PARANÁ
Período da Execução: 27/03/2023 a 11/11/2023 (aditivo de prazo)
Valor Contratual: R\$ 360.266,96
Área Efetiva: 738,88 M²

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Guapirama, Estado do Paraná, 08 de Janeiro de 2024.

JARAI HAKIRA SANTOS Assinado de forma digital por JARAI HAKIRA SANTOS KOMATSU:01006693955
KOMATSU:01006693955 Dados: 2024.02.01 11:28:48 -03'00

JARAI HAKIRA SANTOS KOMATSU
 Engenheiro Civil – Fiscal de Obras
 CREA-PR: 145277/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada por meio do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas/InformandoNumeroDoProtocolo>, do protocolo: 35227/2024. CAT nº 172024000781 de 06/02/2024, página 5 de 5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000825

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JONATHAN JUNIOR DA SILVA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JONATHAN JUNIOR DA SILVA RNP: 1721018220
Registro: PR-204530/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720230000816 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/01/2023 Baixada em: 25/01/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ CNPJ: 76.235.761/0001-94

Rua: RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA Nº: 190

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANDIRA UF: PR CEP: 86380-000

Contrato: contrato 173/2022 celebrado em 26/12/2022

Valor contratado: R\$ 200.000,00 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MINAS GERAIS Nº: 350

Bairro: CENTRO

Cidade: ANDIRA

UF: PR

CEP: 863E0-000

Coordenadas Geográficas: -23,050878 x -50,226231

Tipo de obra/serviço: Obras e serviços de construção

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ CNPJ: 76.235.761/0001-94

Atividade Técnica: Reforma de alvenaria e pintura de interiores - 075.1.1.10.2 - Realização de reforma de edificação de alvenaria, 34 M2

Observações da certidão:

C. Crea-PR certifica os dados da ART

O atestado anexo foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra anexada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado concluído e assinado, e pertence aos contratantes da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000825/2024

09/02/2024 10:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 35100/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
Fone/Fax: (0**43)3538-8100 e-mail: obras.urbanismo@andira.pr.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Andirá -PR, inscrito no CNPJ sob nº 76.235.761/0001-94, atesta para os devidos fins, que a empresa **ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob nº 42.740.986/0001-86, situada na Rua Dr Francisco de Oliveira ,nº355 , centro, na cidade de Ibaiti Paraná, representado pelo Sr. Jonathan Junior da Silva, inscrito no CPF nº 001.045.433-00 com registro ativo no CREA-PR sob nº 204530/D, foi responsável pela execução de serviços de engenharia conforme ART nº 172023000080316, atendendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujos serviços executados são mostrados abaixo:

REFORMA VESTIÁRIOS EXISTENTES		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.					
1.1.1	SINAPI	74264	PLACA DE OBRA	M2	1,80
1.1.2	SINAPI	74264	PLACA DE JANELAS, DE FERRO ALUMINUM SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,50
1.2.			REVESTIMENTOS		
1.2.1	SINAPI	2721	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA E TATE DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_10/2014	M2	50,00
1.2.2	SINAPI	2721	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	31,00
1.2.3	SINAPI	2876	REVESTIMENTO DE TETO COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35 X 36 CM (PADRÃO POPULAR). AF_08/2017	M2	52,00
1.3.			ESQUADRIAS		
1.3.1	SINAPI	1057	JANELAS ALUMINUM DE FERRO COM 12 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BANDELA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E PURLA GÊNEIS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,50
1.3.2	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMINUM DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
1.3.3	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,20
1.3.4	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	5,00
1.3.5	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.3.6	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
1.3.7	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	5,50
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 35100/2024.

CAT nº 1720240000825 de 09/02/2024, página 1 de 6



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 35100/2024.

CAT nº 1720240000825 de 09/02/2024, página 2 de 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
 Fone/Fax: (0**43)3538-8100 e-mail: obras.urbanismo@andira.pr.gov.br



1.4.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,00
1.4.3.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00
1.4.4.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00
1.4.5.	SINAPI	101976	GRUPO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.6.	SINAPI	93644	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.4.7.	SINAPI	93642	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.4.8.	SINAPI	92635	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.4.9.	SINAPI	100782	LUMINÁRIA TIPO LAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00
1.5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.5.1.	SINAPI	89967	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	4,00
1.5.2.	SINAPI	89955	REGISTRO DE TÊNUE, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
1.5.3.	SINAPI	93111	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" X 3/4" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	UN	2,00
1.5.4.	SINAPI	96916	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" X 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UN	2,00
1.5.5.	SINAPI	96917	VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" PARA TANGUE DO LAVATÓRIO, COM MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.6.	SINAPI	88155	VASO SANITÁRIO - FORNADO COM CAIXA ACOPLADA LOJA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.8.	SINAPI	96914	SERVO MOTOR SANITA EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.9.	SINAPI	93196	BANCADEA BRANCA CINZA, 23 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 36 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, BICATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, KIT PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.10.	SINAPI	97307	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
1.5.11.	SINAPI	95550	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	2,00
1.5.12.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.13.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PARDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.			PINTURA		
1.6.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	52,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site: Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas informado o número do protocolo: 35100/2024.

CAT nº 17.1024/0003 5 de 08/2024, página 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
 Fone/Fax: (0**43)3538-8100 e-mail: obras.urbanismo@andira.pr.gov.br



1.6.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	34,20
1.6.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	52,20
2.			REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA		
2.1.			REMOÇÕES		
2.1.1.	SINAPI	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A RM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
2.1.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FERROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	900,00
	SINAPI		(Sem Código)		
2.2.			REFORMA COBERTURA QUADRA		
2.2.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M PARA TELHA ONDULADA DE FERROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
2.2.2.	SINAPI	94213	LIXAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVALUMINO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	878,40
2.3.			DE COBERTURA		
2.3.1.	SINAPI	91023	TELHADO STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00
2.3.2.	SINAPI	91024	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00
2.3.3.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORT E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	203,33
2.3.4.	SINAPI	71191	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADREIRO, LARGURA DE 1,20 M PARA PERÍMETRO DE 20 M, INCL. INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2/MES	30,00
2.3.5.	SINAPI	91038	POSTAGEM DE 1000 TUBOS DE AÇO, 40 X 50 CM, MULTIDIRECCIONAL, INCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA. AF_10/2019	T3	45,00
2.3.6.	SINAPI	91034	PARAFUSO DE AÇO INOX, COM ROSCA SOBREBA, FÁBRICA CHATO E FORMA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	1.463,00
2.3.7.	SINAPI	102369	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR, 7,00 X 7,00 M, FIO 2,11 MM (14B/G), MALHA 8 X 8 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	122,00
2.4.			REVESTIMENTOS		
2.4.1.	SINAPI	95881	PASTILHA DE REVESTIMENTO CIRCULAR, REVEST. INTEXT E FISUN, CORES BRANCA OU VERDE, SÓLIDAS, SEM MESCLAGEM MISTURA, ACABAMENTO LISO 5 X 5" CM	M2	
2.5.			PINTURA		
2.5.1.	SINAPI	102464	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	795,00
2.5.2.	SINAPI	102460	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	795,00
2.5.3.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 6 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	148,00
2.5.4.	SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	84,00
2.5.5.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.562,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site: Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas informado o número do protocolo: 35100/2024.

CAT nº 17.1024/00 023 de 08/2024, página 4 de 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100 e-mail: obras.urbanismo@andira.pr.gov.br



2.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	49,40
2.6.			CAÇADA EXTERNA		
2.6.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	182,00
2.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.7.1.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
2.7.2.	SINAPI	92976	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/50 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	566,00
2.7.3.	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	211,00
2.7.4.	SINAPI	118011	LUMINÁRIA LED P/ ELETOR RETANGULAR BIVOLTI, LUZ BRANCA, 50W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	41,00
2.7.5.	SINAPI	110015	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAM. BIF. = 95 MM, LUMINÁRIA TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	10,00
2.7.6.	SINAPI	95610	CABOTEIPO TRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	6,00
2.7.7.	SINAPI	93654	PASTIL. DE AT. FUNDAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
2.7.8.	SINAPI	93867	SABE METÁLICO PARA MATIO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
2.7.9.	SINAPI	938	CABO DE COBRE 10,25 MM2 MFC 90/100	M	122,25
2.8.			ARQUIBANCADAS		
2.8.1.	SINAPI	93861	PASTIL. DE CERÂMICA PORCELANA, REVEST. INTEXT. E FISCINA, CORES BRANCA OU FRAS, SOLIDAS, SEM MESCAGEMMISTURA, ACABAMENTO LISO 15 X 01 CM	M2	
2.8.2.	SINAPI	110191	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA - APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	49,60
2.8.3.	SINAPI	87796	PISTOL. D'OU. P/ASSA. ÚNICA EM P. AGUASSA INDUSTRIALIZADA, P/IMPREGNAÇÃO DE APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E FINIÇÃO DE 1,5" MUX DE ARG. MASSA EM PANOS SECOS DE 200x200 (SINAPI) SENÇA DE V. OS). ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	12,00
	SINAPI		(Sem Código)		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 35100/2024.

CAT nº 1720240000425 de 08/02/2024, página 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100 e-mail: obras.urbanismo@andira.pr.gov.br



Empresa Contratada: ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES EIRELLI
Responsável Técnico: JONATHAN JUNIOR DA SILVA –CREA-PR:204530/D
Obra: REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
End.: RUA MINAS GERAIS,350 CENTRO , ANDIRÁ – PARANÁ
Período de Execução: 26/12/2022 a 09/01/2024 (aditivo de prazo)
Valor Contratual: R\$ 296.061,09
Área Efetiva: 878,40M²

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Andirá, Estado do Paraná, 07 de Fevereiro de 2024.


ANTONIO EDUARDO Assinado de forma digital por ANTONIO EDUARDO
 BONIFACIO:0156071 BONIFACIO:01560716819
 6819 Dados: 2024.02.07 08:35:21 -03'00'

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO
 Engenheiro Civil – CREA SP 601664754

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 35100/2024.

CAT nº 1720240000425 de 08/02/2024, página 5 de 6





ENGTEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ:42.740.986/0001-86 IE:90900803-40
Rua Dr Francisco de Oliveira,355 sala B Centro Ibaí-Paraná
CEP 84900-000 fone 043 98830-6933
Email:engtec-engenharia@hotmail.com

ANEXO 01 - CARTA-PROPOSTA (MODELO)

Ao Agente de Contratação e Fornecedor de Apoio

Município de Ribeirão do Pinhal - Estado do Paraná.

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços para a execução de obra de construção civil de reforma e ampliação do Posto de Saúde Central para implantação de base do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência - SAMU, conforme projetos que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

01. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 42.740.986/0001-86 / 90900803-40

REPRESENTANTE E CARGO: QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA – SOCIA PROPRIETARIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:10.603.175-4 / 083.148.469-10

ENDEREÇO e TELEFONE: RUA DR FRANCISCO DE OLIVEIRA 355 IBAITI / 43 988306933

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA BANCO ITAU AGENCIA 3774 CONTA 99887-0

ENDEREÇO ELETRÔNICO engtec-engenharia@hotmail.com

02. CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

03. PREÇO (READEQUADO ADIANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com as especificações constantes nas planilhas orçamentárias.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$127.600,00(cento e vinte e sete mil e seiscentos reais).

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias a plena execução do objeto,

Prazo para execução dos serviços: CONFORME TERMO DE REFERENCIA


Ibaí 26 de Março de 2024

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA:08314846910
Assinado de forma digital por
QUESIA CRISTINA ROSA DA
SILVA:08314846910
Dados: 2024.03.26 09:45:11 -03'00'

Quesia Cristina Rosa Da Silva – Representante Legal

CPF:083.148.469-10

RG:10.603.175-4



ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA
 CNPJ:42.740.986/0001-86 IE:90900803-40
 Rua Dr Francisco de Oliveira,355 sala B Centro Ibaí-Paraná
 CEP 84900-000 fone 043 98830-8933
 Email:engtec-engenharia@hotmail.com

CRONOGRAMA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL
LOCAL: RUA PARANA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)	R\$ 6.411,64	R\$ 1.282,33	R\$ 1.282,33	R\$ 1.282,33	R\$ 1.282,33	R\$ 1.282,33							
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 3.963,81	R\$ 1.981,90	R\$ 1.981,90										
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 4.579,21		R\$ 2.289,60										
4	ALVENARIA	R\$ 21.693,09				R\$ 5.423,27	R\$ 5.423,27	R\$ 5.423,27	R\$ 5.423,27					
5	DRYWALL	R\$ 2.603,84										R\$ 2.603,84		
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.337,14												
7	PISOS	R\$ 18.121,80						R\$ 4.530,46	R\$ 4.530,46	R\$ 4.530,46	R\$ 4.530,46		R\$ 3.668,57	R\$ 3.668,57
8	FORRO	R\$ 634,95										R\$ 634,95		
9	COBERTURA	R\$ 10.686,17		R\$ 4.671,54	R\$ 4.671,54	R\$ 4.671,54	R\$ 4.671,54							
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 9.557,40												
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.442,41					R\$ 2.139,35	R\$ 2.139,35	R\$ 2.139,35	R\$ 2.139,35				
12	TOTEM	R\$ 5.047,27										R\$ 4.442,41		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.596,74							R\$ 954,57	R\$ 954,57			R\$ 2.673,64	R\$ 2.673,64
14	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 13.046,96									R\$ 3.312,09	R\$ 3.312,09	R\$ 3.312,09	R\$ 3.312,09
15	PORTÃO	R\$ 9.412,96											R\$ 4.706,48	R\$ 4.706,48
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 651,20												R\$ 651,20
TOTAL NO MÊS (R\$)			R\$ 3.234,33	R\$ 10.204,38	R\$ 5.244,47	R\$ 11.377,14	R\$ 13.516,19	R\$ 12.092,08	R\$ 13.047,65	R\$ 7.624,17	R\$ 7.842,54	R\$ 10.993,29	R\$ 14.360,78	R\$ 15.011,98
PERCENTUAL NO MÊS (%)			2,56%	8,01%	6,46%	8,92%	10,59%	9,48%	10,23%	5,98%	6,15%	8,62%	11,25%	11,76%
ACUMULADO NO MÊS (%)			2,56%	10,57%	17,03%	25,95%	36,54%	46,02%	56,25%	62,23%	68,38%	76,99%	88,24%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			2,56%	10,57%	17,03%	25,95%	36,54%	46,02%	56,25%	62,23%	68,38%	76,99%	88,24%	100,00%

IBAÍTI, 26 DE MARÇO DE 2024

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA:08314846910

Assinado de forma digital por
 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA:08314846910
 Dados: 2024.03.26 09:46:50 -03'00'

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - REPRESENTANTE LEGAL
 CPF:083.148.469-10

JONATHAN JUNIOR DA SILVA:06194543930

Assinado de forma digital por
 JONATHAN JUNIOR DA SILVA:06194543930
 Dados: 2024.03.26 09:47:14 -03'00'

JONATHAN JUNIOR DA SILVA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF:061.945.439-30
 CREA PR 204530/D




ENGTEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA
 CNPJ:42.740.986/0001-88 IE:90900803-40
 Rua Dr Francisco de Oliveira,355 sala B Centro Ibatí-Paraná
 CEP 84900-000 fone 043 98830-8933
 Email:engtec-engenharia@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL
LOCAL: RUA PARANÁ


REF.: SINAPI 11-2023
DER 09-2023 ORSE 10-2023 **BDI (%): 22,88**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇ.UNIT.	PREÇ.C/BDI	SUB-TOTAL		
			SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)							R\$ 6.411,64
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 236,95	291,16	R\$ 1.310,22		
1.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 84,19	103,45	R\$ 103,45		
1.3	ORSE	23	Demolição de divisórias tipo divilux	M2	8,60	R\$ 11,56	14,20	R\$ 122,12		
1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (Abrigo externo)	M3	1,40	R\$ 52,20	64,14	R\$ 89,80		
1.5	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,80	R\$ 91,81	112,82	R\$ 992,82		
1.6	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,46	R\$ 22,77	27,98	R\$ 236,71		
1.7	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00	R\$ 11,66	14,33	R\$ 100,31		
1.8	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	R\$ 1,66	2,04	R\$ 4,08		
1.9	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	93,00	R\$ 15,33	18,84	R\$ 1.752,12		
1.10	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,39	R\$ 3,27	4,02	R\$ 53,83		
1.11	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,39	R\$ 7,08	3,70	R\$ 116,49		
1.12	SINAPI	97633	(BANHEIROS) DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,50	R\$ 21,06	25,88	R\$ 659,94		
1.13	COMPOSIÇÃO	1	REMOÇÃO DE GRADE METALICA	M2	24,00	R\$ 29,49	36,24	R\$ 869,76		
			INFRA ESTRUTURA							R\$ 3.963,81
2.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	R\$ 48,17	59,19	R\$ 1.775,70		
2.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,95	R\$ 286,52	352,08	R\$ 334,48		
2.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,77	R\$ 14,20	17,45	R\$ 187,94		
2.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,49	R\$ 11,13	13,68	R\$ 458,14		
2.5	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,95	R\$ 519,81	638,74	R\$ 606,80		
2.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,00	R\$ 32,59	40,05	R\$ 600,75		
			SUPER ESTRUTURA							R\$ 4.579,21



3.1	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,71	R\$ 10,90	13,39	R\$ 143,41	
3.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,92	R\$ 9,90	12,17	R\$ 461,49	
3.3	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,22	R\$ 84,39	103,70	R\$ 2.407,91	
3.4	SINAPI	103687	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,86	R\$ 782,12	961,07	R\$ 826,52	
3.5	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	21,20	R\$ 28,40	34,90	R\$ 739,88	
4			ALVENARIA						R\$ 21.693,09
4.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	95,06	R\$ 103,71	127,44	R\$ 12.114,45	
4.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	187,12	R\$ 3,70	4,55	R\$ 851,40	
4.3	SINAPI	87531	(DML) EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PAINEL INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	36,72	R\$ 29,71	36,51	R\$ 1.340,65	
4.4	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.	M2	132,40	R\$ 45,40	55,79	R\$ 7.386,60	
5			DRYWALL						R\$ 2.603,84
5.1	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	26,32	R\$ 80,51	98,93	R\$ 2.603,84	
6			ESQUADRIAS						R\$ 7.337,14
6.1	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,7CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 659,23	822,35	R\$ 2.467,05	
6.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,48	R\$ 809,06	1067,90	R\$ 512,59	
6.3	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATEENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,50	R\$ 472,82	581,00	R\$ 4.357,50	
7			PISOS						R\$ 18.121,82
7.1	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	67,90	R\$ 40,60	59,78	R\$ 4.059,06	
7.2	SINAPI	87765	(DML) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	9,00	R\$ 46,56	57,21	R\$ 514,89	
7.3	SINAPI	87250	(DML) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	9,00	R\$ 48,65	59,78	R\$ 538,02	
7.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	220,00	R\$ 42,83	52,63	R\$ 11.578,60	
7.5	DER	810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) - fincadinha	M	36,40	R\$ 32,00	39,32	R\$ 1.431,25	
8			FORRO						R\$ 634,95

8.1	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	9,00	R\$ 57,41	70,55	R\$ 634,95	
9	COBERTURA								R\$ 18.686,17
9.1	ORSE	13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	M2	57,00	R\$ 109,99	135,16	R\$ 7.704,12	
9.2	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIXADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	300,00	R\$ 14,64	17,99	R\$ 5.397,00	
9.3	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	200,00	R\$ 8,35	10,26	R\$ 2.052,00	
9.4	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IQAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	175,00	R\$ 11,48	14,11	R\$ 2.469,25	
9.5	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,00	R\$ 66,49	81,70	R\$ 735,30	
9.6	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE. TIPO PORTUGUESA. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3,00	R\$ 39,70	36,50	R\$ 328,50	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS								R\$ 8.557,40
10.1	ÁGUA FRIA								R\$ 1.456,61
10.1.1	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 226,24	278,00	R\$ 278,00	
10.1.2	SINAPI	94196	BARRILETA DE 1/2" VAZÃO 12AL. 1/2" COM TAPA PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 40,87	40,39	R\$ 40,39	
10.1.3	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2,50	R\$ 20,54	25,24	R\$ 63,10	
10.1.4	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2,10	R\$ 27,58	33,89	R\$ 71,17	
10.1.5	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,40	R\$ 24,03	29,53	R\$ 248,05	
10.1.6	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REGULAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,00	R\$ 16,66	20,47	R\$ 20,47	
10.1.7	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 18,09	22,23	R\$ 133,38	
10.1.8	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 11,55	19,11	R\$ 38,22	
10.1.9	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	R\$ 13,76	19,37	R\$ 38,74	
10.1.10	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 25,30	31,09	R\$ 62,18	
10.1.11	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 12,52	15,38	R\$ 30,76	
10.1.12	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00	R\$ 8,32	10,22	R\$ 61,32	
10.1.13	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 11,21	13,77	R\$ 27,54	
10.1.14	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 11,64	14,30	R\$ 85,80	



10.1.1 5	SINAPI	103995	LUMA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,41	15,25	R\$ 15,25	
10.1.1 6	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 19,82	24,35	R\$ 48,70	
10.1.1 7	SINAPI	90197	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 78,75	96,77	R\$ 193,54	
10.2	ESGOTO								R\$ 2.065,10
10.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	4,20	R\$ 18,46	22,68	R\$ 95,26	
10.2.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	3,80	R\$ 22,96	28,21	R\$ 107,20	
10.2.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	22,10	R\$ 31,98	39,30	R\$ 868,53	
10.2.4	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 8,95	11,00	R\$ 22,00	
10.2.5	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 22,03	27,07	R\$ 54,14	
10.2.6	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00	R\$ 8,78	10,79	R\$ 16,32	
10.2.7	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	4,00	R\$ 11,85	14,56	R\$ 56,24	
10.2.8	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00	R\$ 21,41	26,31	R\$ 131,55	
10.2.9	SINAPI	89784	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 18,04	23,27	R\$ 46,54	
10.2.1 0	SINAPI	89770	CAPO SFCO, PVC, DN 100 X 10 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 15,18	18,65	R\$ 17,30	
10.2.1 1	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 192,83	259,83	R\$ 359,83	
10.2.1 2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R\$ 33,94	43,08	R\$ 98,16	
10.2.1 3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 40,71	50,02	R\$ 100,04	
10.3	PLUVIAL								R\$ 5.035,69
10.3.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,95	R\$ 67,04	82,38	R\$ 2.384,90	
10.3.2	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,85	R\$ 45,37	55,75	R\$ 1.719,89	
10.3.3	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,20	R\$ 34,57	42,48	R\$ 560,74	
10.3.4	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 75,31	92,54	R\$ 370,16	
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 4.442,41

11.1	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 246,59	303,01	R\$ 606,02	
11.2	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 74,74	91,84	R\$ 183,68	
11.3	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 59,42	73,02	R\$ 146,04	
11.4	SINAPI	90866	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 76,08	93,49	R\$ 186,98	
11.5	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 320,74	394,13	R\$ 788,26	
11.6	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 641,25	787,97	R\$ 787,97	
12			TOTEM						R\$ 5.347,27
12.1	cotação		Confecção e instalação de totem em ACM, 03 (três) faces. Com iluminação externa por refletores de LED, à prova d'água. Recorte em acrílico, escritas em adesivo recortado resistente e de alta qualidade, nas medidas 3,50m x 0,65m (conforme Manual de Identidade Visual do SAMU). Sapata de concreto medindo no mínimo 0,65m e armação de ferro, com sapata para fixação de totem e estrutura metálica. Nas cores vermelho Pantone 136 e laranja Pantone 717 (conforme Manual de Identidade Visual do SAMU). Encaminhar arte para aprovação prévia. Cód. 15290	UN	1,00	R\$ 4.638,51	5347,27	R\$ 5.347,27	
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.908,74
13.1	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	R\$ 10,24	12,58	251,60	
13.2	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	R\$ 12,96	15,93	318,60	
13.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 3,39	4,17	83,40	
13.5	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R\$ 12,31	15,18	303,60	
13.6	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 43,56	53,53	53,53	
13.7	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 25,60	30,46	62,92	
13.8	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 26,81	32,94	98,82	
13.9	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 30,34	37,28	149,12	
13.10	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 41,14	50,55	101,10	
13.11	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 56,34	69,23	69,23	
13.12	SINAPI	103782	(DMI) LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 29,13	35,79	71,58	
13.13	SINAPI	97607	(GARAGEM) LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 93,65	115,08	345,24	
14			REVESTIMENTOS E PINTURAS						R\$ 13.248,36
			COBERTURA						
14.1	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	93,00	R\$ 9,20	11,30	R\$ 1.050,90	

INTERNO									
14.2	SINAPI	88465	(WC E DML) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023 PE	M2	74,79	R\$ 57,97	71,23	R\$ 5.327,29	
14.3	SINAPI	88414	(DRYWALL) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	52,65	R\$ 4,34	5,33	R\$ 280,62	
14.4	SINAPI	88497	(DRYWALL) EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	52,65	R\$ 16,42	20,18	R\$ 1.062,48	
14.5	SINAPI	88489	(DRYWALL) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	52,65	R\$ 10,01	12,30	R\$ 647,60	
EXTERNO									
14.6	SINAPI	88415	(PAREDES EXTERNAS E DML) APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	136,26	R\$ 2,71	3,33	R\$ 453,75	
14.7	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	136,26	R\$ 16,42	20,18	R\$ 2.749,73	
14.8	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	136,26	R\$ 10,01	12,30	R\$ 1.676,00	
PORTÃO									
15.1	ORSE	2072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão helge ou equivalente, de correr	M2	10,00	R\$ 617,81	796,03	R\$ 7.960,30	
15.2	ORSE	12953	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm. n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	M2	2,00	R\$ 483,60	495,94	R\$ 991,88	
15.3	OCOTAÇÃO		Kit Motor para Portão de Abertura em Ferro 4 Portes 2 Portas 600kg Cap. = 110v	UN	1,00	R\$ 460,78	460,79	R\$ 460,78	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
16.1	SINAPI	99611	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	220,00	R\$ 2,11	2,96	R\$ 651,20	
TOTAL								R\$ 127.600,00	

thaiti,26 de Março de 2024

QUEISIA CRISTINA ROSA DA SILVA.08314846910
 Assinado de forma digital por QUEISIA CRISTINA ROSA DA SILVA.08314846910
 Dados: 2024.03.26 09:45:39 -03'00'

QUEISIA CRISTINA ROSA DA SILVA - REPRESENTANTE LEGAL
 CPF:083.148.469-10


JONATHAN JUNIOR DA SILVA:06194543930
 Assinado de forma digital por JONATHAN JUNIOR DA SILVA:06194543930
 Dados: 2024.03.26 09:46:14 -03'00'

JONATHAN JUNIOR DA SILVA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF:061.945.439-30
 CREA PR 204530/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

Ribeirão do Pinhal, 05 de abril de 2024




Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, venho pelo presente, solicitar vosso parecer no que tange a fase final do processo licitatório instaurado na modalidade Concorrência Eletrônica, registrado sob número 003/2024, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a realização de obra de construção civil de reforma e ampliação do posto de saúde central para implantação de base do serviço de atendimento móvel de emergência – SAMU no Município.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para elevar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Fayçal Melhem Chamma Junior
Pregoeiro Municipal

Excelentíssimo Senhor
ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO ROCHA
Departamento Jurídico
Ribeirão do Pinhal - Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



PARECER JURÍDICO N° 040/2024 – FINAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA – SAMU.

De acordo com o artigo 71 da lei nº 14.133/21.

Trata-se de Processo de licitação realizado na modalidade “Concorrência Eletrônica” tendo por objeto a contratação acima citada. Na ocasião da análise da minuta do edital e do contrato, este Departamento Jurídico analisou, pormenorizadamente o certame, assim faço referência ao parecer jurídico anexo aos autos, a fim de evitar repetições.

Verifica-se que a fase interna da Licitação foi devidamente observada, estando regular, tendo sido vencedora a empresa: **ENG TEC PROJETOS & EDIFICAÇÕES LTDA** (lote 01).

Dito isso, o presente feito deverá ser enviado ao Sistema de Controle Interno, para que este se manifeste no que entender necessário.


Assim, restando cumpridas todas as disposições legais, manifesto-me pela **ADJUDICAÇÃO** para posterior **HOMOLOGAÇÃO** do certame, conferindo-lhe o direito à contratação do objeto licitado.

Ademais, na forma do art. 90 da lei 14.133/21, a Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções, lembrando a necessidade da fiscalização pelo Sistema de Controle Interno em relação aos empenhos para pagamento e a liquidação por quem de direito.

Ressalta-se, ainda, que não é da alçada do causídico subscrevente avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação do objeto desta licitação, pois tal atribuição cabe à autoridade competente.




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



Isto posto, e à luz de uma análise técnico-jurídico, verificando que houve respeito às disposições legais que regem a matéria, notadamente aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, o presente processo apresenta-se formalmente **REGULAR**.

SMJ, é o parecer.

Ribeirão do Pinhal – PR, 08 de abril de 2024.


Alysso Henrique Venâncio Rocha
Advogado – OAB/PR 35.546
Matrícula Funcional 8161



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



Ribeirão do Pinhal, 08 de abril de 2024.

Prezado Senhor,

Em conformidade com o artigo 8.º do Decreto Municipal 020/2023, venho pelo presente solicitar de vossa senhoria Parecer sobre o processo **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2024**, cujo objeto é a contratação de Empresa especializada para a realização de obra de construção civil de reforma e ampliação do Posto de Saúde Central para implantação de base do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência – SAMU no Município.

Atenciosamente,

FAYÇAL M. CHAMMA JUNIOR
- AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO -
- PORTARIA 009/2024 -

Ilustríssimo Senhor
ALAN PAIVA
M.D. Controlador Interno
Ribeirão do Pinhal – Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

PROCESSO CONCORRÊNCIA ELETRONICA

PROCESSO Nº 003/2024

OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DO SAMU

INTERESSADO: SECRETARIA DE SAUDE

ITEM	QUESTÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NO PROCESSO	SIM / NÃO	PÁGINA
01	CONSTA DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA?	S	01,02
02	CONSTA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR?	S	56 A 63
03	EXISTE INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA?	S	23
04	EXISTE INFORMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS?	S	24
05	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM PARECERES JURÍDICOS?	S	95 a 98
06	HOVE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA?	s	45
07	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM EDITAL E ANEXOS?	S	47 a 93
08	O EDITAL CONTÉM INDICAÇÃO PRECISA SUFICIENTE E CLARA DO OBJETO DA LICITAÇÃO?	S	47
09	O EDITAL PREVÊ QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS? HORA, DIA E LOCAL?	S	47
10	O EDITAL PREVÊ AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS CONCORRENTES?	S	48,49
11	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO AO CREDENCIAMENTO DOS CONCORRENTES?	S	50,51
12	O EDITAL PREVÊ OS REQUISITOS RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS?	S	51,52
13	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS?	S	54,55
14	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA - ECONOMICO FINANCEIRA - E DE REGULARIDADE FISCAL?	S	103

Rua Paraná 983 – Caixa Postal: 15 – CEP: 86.490-000 – Fone/Fax: (043) 3551-8300 – 8301 – 8306.
E-mail: pmrpinhal@uol.com.br

Alan Paiva
CONTROLE INTERNO
RG: 8.367.866-4
CPF: 024.908.469-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

15	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE RECURSOS CASO SE FAÇA NECESSÁRIA?	S	55,56
16	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE PAGAMENTO?	S	57
17	A MINUTA DO CONTRATO ESTÁ ANEXADA NO EDITAL?	S	85 A 93
18	HOUVE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO?	S	99 A 101
19	OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS FORAM INSERIDOS AO PROCESSO?	S	102 A 110
20	FOI FEITA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO LICITANTE VENCEDOR ?	S	112 a 143
21	HOUVE PARECER JURÍDICO FINAL RELATIVO A CONCORRENCIA ELETRONICA?	S	145 A 146
22	O PROCESSO FOI AUTUADO COM NUMERAÇÃO DE PÁGINAS?	S	01 a 146

Parecer do Controle Interno:

Conforme análise efetuada na documentação apresentada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a esta Unidade de Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL à homologação do certame, tendo em vista que o Processo Licitatório Modalidade Concorrência Eletrônica nº **003/2024**, estar em conformidade com a legislação, devendo ser encaminhado para o Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO.

Ribeirão do Pinhal PR, 16 de ABRIL de 2024

ALAN PAIVA
Controle Interno
Alan Paiva
CONTROLE INTERNO
RG: 83678664
CPF: 04.908.469-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo a decisão do Agente de contratação, que adjudica Processo Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024**, para a contratação de Empresa especializada para a realização de obra de construção civil de reforma e ampliação do Posto de Saúde Central para implantação de base do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência – SAMU no Município, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR. TOTAL
01	ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA	42.470.986/0001-86	127.600,00

Ribeirão do Pinhal, 18 de abril de 2024.


DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto do Processo Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024**, para a contratação de Empresa especializada para a realização de obra de construção civil de reforma e ampliação do Posto de Saúde Central para implantação de base do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência – SAMU no Município, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	ENG TEC PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA	42.470.986/0001-86	127.600,00

Ribeirão do Pinhal, 18 de abril de 2024.

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO