



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023
Processo Administrativo Nº 253/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
Data de Publicação: 02/10/2023 15:31:10

				TOTAL DO PROCESSO:	16.350,00
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI				33.835.845/0001-56	16.350,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 16.350,00	Total: 16.350,00	
Item: 1	Unidade: SRV	Marca: Marca Própria	Modelo: Marca Própria		
Descrição: ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 32.699,00	Valor Unit.: 16.350,00	Total Item: 16.350,00		


PREGOEIRO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR



**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023
Processo Administrativo Nº 253/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
Data de Publicação: 02/10/2023 15:31:10

LOTE 1

Item: 1 **Quant.: 1** **Unidade: SRV** **Val. Ref.: 32.699,00**
Descrição: ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI	Marca Própria / Marca Própria	32.600,00
B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA	SERV. TEC. / SERV. TEC	32.699,00
SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA	PRÓPRIA / ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	32.699,00

DOCUMENTOS ANEXADOS



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**

B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA

Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfbb2a3ca6f94d31acf53743df1d8ce5.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e5647a5e7294ab29292575150cf1443.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79da6a72be67417e860bebcbd537eaba.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f3a6c9c98527458f93f48a01053ca025.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f336071609e44a6fbee8577795e0f3a9.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/396fa5ca074545f39f41428a2cc24b0a.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/334bab397fad4a9ca2a28f6a789e42cf.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eea5f5ef83e640fcdf0904c318d65101.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2abea83165bb4568b0135cb6011f8879.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1458a6cbfc2547f2ba6c554e10171871.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/59afe51e09443b73421a454ba31475c.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c0e93be38884cd3bf259d6670d7ef89.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/11b3248d4e44d38ae93b490d089ec65.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1478ea59c864e74879c6118ca51b18d.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c5392f77f264b79e561e8e38a7e6488.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e44d6c2a39a4c24ba73d0c74253731c.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/461d779290174c489b9941cf74d4dfdf5.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a41f0cb70647a8abc415950ac64243.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/935ef4e078434e9dbe38296ee4f2f500.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c7cf16adeae2497e80bd0c41148ecf5b.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a90e7048c7274dc19fcb5cc7b2b9c94.pdf	
Horário: 17/10/2023 08:39	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a84d429dbe241dcaae5f6a78ff087a.pdf	



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3860e4e4496e498daf25665ecc2ae669.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/280bad28ccdb4216949ed3c4e71fc11c.rar	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/436ce6d60c344af1910c5356ff6d3a11.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c2f390b60194ada9037104fe67dd9e9.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/01c1b4e7efd4cdba7c3d1a777ee0582.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f96662d5c7d841d7ae43300b7a5e2c74.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3ffe15c332434f079a956f2d39743b78.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8a269213b274c208984046a72f0d4d0.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/187333e5b6f44d7b389f0b50c01d21ef.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c1a70f3236b47c637c3608f097c94ab.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/276392fd704d401633b4a2641129657b.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/31ee5a3197394dacb631221185cd104c.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4ca5f079a04744c7a6bfb6893a59295.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/657911e3e74e989025c63391df6154.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/829d11ef902f1eaecc96073956cf7461a.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1197373aa77d493e824339edf5e744d2.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7e2a3690a945496b97802d2ad4750e05.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/589a5f3648a4424a2e929f6dad1a0e4.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/825376157a55479bb41298af74b5062.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a3ce90f2b3e74ffeedb35020f383f573.rar	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/64a63417892b4f7b385dcaeb3c45b738.pdf	
Horário: 11/10/2023 17:23	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d83c33d92e52489583db8ecba20d26d2.pdf	



**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS




MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023
Processo Administrativo Nº 253/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
Data de Publicação: 02/10/2023 15:31:10

				TOTAL DO PROCESSO: 16.350,00
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI			33.835.845/0001-56	16.350,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 007	Lance: 16.350,00	Total: 16.350,00
Item: 1	Unidade: SRV	Marca: Marca Própria	Modelo: Marca Própria	
Descrição: ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 32.699,00	Valor Unit.: 16.350,00	Total Item: 16.350,00	

PREGOEIRO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.835.845/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAP CONSTRUTORA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SHIRO TAKASHIMA,	NÚMERO 70	COMPLEMENTO SALA 01
---	---------------------	-------------------------------

CEP 85.980-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL I	MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEVERSONFILATTI.CAP@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 9922-3217
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, cu da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia 03/10/2023 às 11:03:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

NIRE n. 41600882709 – CNPJ n. 33.835.845/0001-56

Página 1 de 4



=====

CLEVERSON ASSIS PILATTI, brasileiro, solteiro, maior, capaz, Engenheiro Civil, natural de Três Barras do Paraná – Pr., residente nesta cidade de Guaíra, Estado do Paraná, à Rua Riachuelo, 1255, São José, CEP 85980-000, nascido em 28.08.1990, filho de, Vidalcir Zilio Pilatti e Nilce Bastiana de Oliveira Pilatti, portador da cédula de identidade RG nº 9.758.120-7-SSP-Pr., expedida em 17.03.2011 e CPF/MF nº 068.750.739-19, titular da empresa individual de responsabilidade limitada, CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI, com sede na cidade de Guaíra, Paraná, à Rua Shiro Takasima, 70, Sala 01, Parque Industrial I, CEP 85980-000, RESOLVE alterar seu contrato social conforme as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE:
O ramo de atividade passa a ser o seguinte: **Prestação de serviços de engenharia, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, obras de fundação, Administração de obras, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais de construção, cal, cimento, areia, pedra brita, tijolos, telhas, tintas, vernizes e similares, transportes rodoviários de cargas, serviços de carga e descarga, compra e venda de imóveis, serviços de corretagens e avaliações de imóveis e alugueis de máquinas.**

CLAUSULA SEGUNDA: Diante das alterações ora efetuadas o titular, resolve CONSOLIDAR seu contrato social, que fica assim constituído:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

NIRE n. 41600882709


CNPJ n. 33.835.845/0001-56

CLEVERSON ASSIS PILATTI, brasileiro, solteiro, maior, capaz, Engenheiro Civil, natural de Três Barras do Paraná – Pr., residente nesta cidade de Guaíra, Estado do Paraná, à Rua Riachuelo, 1255, São José, CEP 85980-000, nascido em 28.08.1990, filho de, Vidalcir Zilio Pilatti e Nilce Bastiana de Oliveira Pilatti, portador da cédula de identidade RG nº

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

NIRE n. 41600882709 – CNPJ n. 33.835.845/0001-56

Página 2 de 4



9.758.120-7-SSP-Pr., expedida em 17.03.2011 e CPF/MF nº 068.750.739-19, titular da empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI**, devidamente registrada na JUCEPAR sob nº 41600882709, em 05.06.2019, inscrita no CNPJ sob nº 33.835.845/0001-56, com sede na cidade de Guaíra, Paraná, à Rua Shiro Takashima, 70, Sala 01, Parque Industrial I, CEP 85980-000, resolve CONSOLIDAR seu contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A EIRELI adotou o nome empresarial de: **CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede e domicilio na cidade de Guaíra, Estado do Paraná, à Rua Shiro Takashima, 70, Sala 01, Parque Industrial I, CEP 85980-000.

CLAUSULA TERCEIRA: A empresa EIRELI terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **Prestação de serviços de engenharia, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, obras de fundação, Administração de obras, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais de construção, cal, cimento, areia, pedra brita, tijolos, telhas, tintas, vernizes e similares, transportes rodoviários de cargas, serviços de carga e descarga, compra e venda de imóveis, serviços de corretagens e avaliações de imóveis e alugueis de máquinas.**

CLAUSULA QUARTA: A empresa EIRELI, sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, a empresa atuará em todo o território nacional e países componentes do bloco do Mercosul.

CLAUSULA QUINTA: O capital da empresa será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente deste país, no presente ato a vista.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

NIRE n. 41600882709 – CNPJ n. 33.835.845/0001-56

Página 3 de 4



=====
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, nos termos da Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da EIRELI caberá ao seu titular, bem como a administrador não sócio, caso houver necessidade de contratação, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, sempre podendo praticar todos os atos decorrentes do objeto social no interesse da empresa, inclusive aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, aquisição de direitos de terceiros autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse da empresa.

CLAUSULA OITAVA: A empresa tem seu prazo de duração indeterminado tendo iniciado suas atividades no dia 13 de maio de 2019.

CLAUSULA NONA: O término do exercício social da EIRELI, será 31 de dezembro de cada ano, coincidindo com o ano civil onde seu titular e administrador não titular se houver, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e apuração do resultado econômico, onde prestará contas justificadas da gestão. Em existindo haveres do titular, este poderá retirar os lucros ou permanecerem na sociedade a critério deste.


CLAUSULA DÉCIMA: Declara, o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

NIRE n. 41600882709 – CNPJ n. 33.835.815/0001-56

Página 4 de 4



prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do Art 1.011, § 1º, CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE: O Titular declara para todos os fins de direito que a sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º, item II, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, bem como não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no Art. 17 do referido diploma legal.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: A responsabilidade técnica fica a cargo do titular, **CLEVERSON ASSIS PILATTI**, portador da carteira profissional nº PR-99023/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná, em 22.05.2014

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Guaíra, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em via única.

Guaíra - Paraná, 09 de Janeiro de 2020.

CLEVERSON ASSIS PILATTI
Titular.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06875073919	CLEVERSON ASSIS PILATTI




CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2020 14:36 SOB Nº 20200125818.
PROTOCOLO: 200125818 DE 14/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000135020. NIRE: 41600882709.
CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

CNH Digital


Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSTITUCIONAL DE 1988		PR
NOME CLEVERSON ASSIS PILATTI		
	DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 3703371 MT PR	
	CPF 068.750.739-19	DATA NASCIMENTO 28/08/1990
	FILIAÇÃO VIGALCIR EILIO PILATTI	
	NILCE BASTIANA DE OLIVEIRA PILATTI	
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. A-E
Nº REGISTRO 04539808132	VALIDADE 30/08/2023	1ª HABILITAÇÃO 06/01/2009
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL CASCAVEL, PR	DATA EMISSÃO 31/08/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
07488613658 88914892687		
PARANÁ		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1727788260

1727788260

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA
CNPJ: 33.835.845/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:44:05 do dia 21/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: **830F.0709.0DA7.70BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031742386-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.835.845/0001-56**
Nome: **CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICIPIO DE GUAIRA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
C.N.P.J: 77.857.183/0001-90



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 5733/2023

Contribuinte

Nome/Razão: 510726 - CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA	
CNPJ/CPF: 33.835.845/0001-56	
Endereço: RUA Shiro Takashima, 70	
Complemento: SALA 01	
Bairro: Parque Industrial	Cidade: Guaira - PR

Dados do Imóvel Urbano

Matricula:	Código do Imóvel:	Insc. Imobiliária:	Quadra:	Lote:
Endereço:		Número:	CEP:	
Bairro:		Cidade:		Estado:
Edifício:		Complemento:		
Loteamento		Bloco/Apto:	null/null	
Inf. Complementar:				

Finalidade

Certidão Contribuinte

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NADA CONSTA(M)** referentes a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Preserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet pelo site <https://guaira.atenda.net.>, ou na Secretaria da Fazenda na Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Validade até: 20/10/2023

Guaira/PR, 20 de setembro de 2023



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.835.845/0001-56
Razão Social: CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI
Endereço: RUA SHIRO TAKASHIMA 70 / PARQUE INDUSTRIAL / GUATIRA / PR / 85980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2023 a 22/10/2023


Certificação Número: 2023092301560207248181

Informação obtida em 29/09/2023 19:06:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.835.845/0001-56
Certidão n°: 49975695/2023
Expedição: 19/09/2023, às 16:06:54
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 33.835.845/0001-56, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de GUAÍRA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI - EPP

CNPJ: 33.835.845/0001-56


Local da Sede: Guaira - PR


Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de GUAÍRA. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.


GUAÍRA, 25 de setembro de 2023




André Felipe de Souza Valladão
Distribuidor



ANEXO 05 – CARTA-PROPOSTA



Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 056/2023.

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do LOTE_01 abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

01. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

CAP CONSTRUTORA – RAZÃO SOCIAL CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA
CNPJ: 33.835.845/00001-56 IE: 90816515-20
REPRESENTANTE: CLEVERSON ASSIS PILATTI – SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 9.758.120-7 CPF: 068.750.739-19
Rua Shiro Takashima nº 70 – Parque industrial – Sala 01 na cidade de Guaíra / PR 45 9 99222217
E-MAIL: engenhariaeprojetocap@gmail.com

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

CNPJ: 33.835.845/0001-56 - Banco Sicoob: 756 - Agência/Cooperativa: 4351 - Conta: 55.631-9 - Tipo: Conta corrente
PIX: 33835845000156

02. CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

03. PREÇO

Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital. (marca própria)

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ 32.600,00 (Trinta e dois mil seiscientos reais).

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como (obrigações sociais como impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas e taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Prazo para execução dos serviços: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

CASCAVEL, em quarta-feira, 11 de outubro de 2023

CAP
CONSTRUTORA

Assinado de forma
digital por
CLEVERSON ASSIS
PILATTI:068750739

Dados: 2023.10.11

17:22:38 -03'00'

CLEVERSON ASSIS PILATTI

CPF: 068.750.739-19

RG: 9.758.120-7

CAP CONSTRUTORA – CNPJ: 33.835 845/0001-56
Rua Shiro Takashima , nº 70, Sala 01, Parque Industrial, Guaira / PR, CEP 85890-000
Fone/Whats: (42) 9 998759057. Fixo : 45 3197 1297
email: engenhariaeprojetocap@gmail.com





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Certidão nº: **135277/2022** Validade: 31/03/2023

Razão Social: CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI
CNPJ: 33835845000156
Num. Registro: 72427 **Registrada desde:** 10/06/2020
Capital Social: R\$ 100.000,00
Endereço: RUA SHIRO TAKASHIMA, 70 SALA 01 PARQUE INDUSTRIAL I
Município/Estado: GLAÍRA-PR **CEP:** 85980000
Objetivo Social:
Prestação de serviços de engenharia, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, obras de fundação, Administração de obras, comércio atacadista de ferragens e ferramentais, comércio varejista de materiais de construção, cal, cimento, areia, pedra brita, tijolos, telhas, tintas, vernizes e similares, transportes rodoviários de cargas, serviços de carga e descarga, compra e venda de imóveis, serviços de corretagens e avaliações de imóveis e alugueis de máquinas.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 33835845000156

1 - Nome Civil: CEZAR ROGERIO CAVICHILO FRANCO
Carteira: SP-104333/D Data de Expedição: 02/03/1983
Desde: 13/10/2022 Carga Horária: 2:0 H/D
Visto Nº: 6783 Data do Visto: 28/08/1985
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - Nome Civil: CLEVERSON ASSIS PILATTI
Carteira: PR-99023/D Data de Expedição: 15/10/2008
Desde: 10/06/2020 Carga Horária: 5:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

<https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/consultaJuridica.asp?EMPRESA=723196&FINALIDADE=4&SESSAO=83953064634283b6a1b9ec93416...> 1/2


Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 306326/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras se não a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/10/2022 19:01:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 037/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CURRICULUM VITAE

Dados Pessoais:

Nome: César Rogério Cavichilo Franco
Filiação: José Juvenal e Sallés Franco e Nilza Cavichilo Franco
Nascimento: 05/12/1957
Natural: Curitiba/PR
Estado Civil: Casado
Carteira de Identidade: 9.735.668 - SSP/SP
CPF/MF: 034.419.068-45
Carteira Profissional: 23.011 séries 531
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/SP: 104.333/D-SP - Registro Nacional do CREA: 260244899-0
Título de Eleitor: 179.362.000.191 zona 21 seção 489
Carteira Nacional de Habilitação: 426.951.012 DETRAN/SC
Endereços: 1) Travessa: Rafael Francisco Grecca, nº 225 - Apto 94 - Bairro: Agua Verde - Município de Curitiba - Paraná CEP 80.620-150 - For. e: 045 / 99914-7351 ou 045/99970-7067

Formação Profissional:

- 01 - Curso Técnico de Edificações Formado pelo Instituto Americano de Lins/SP (1.973 a 1.975). Cursos Complementares Realizados: Topografia - 111 h (1.974). Instalações Elétricas e Hidráulicas - 195 h (1.975). Concreto Estrutural - 108 h (1.975)
- 02 - Curso Universitário: Formado pela Escola de Engenharia de Lins/SP (1.976 a 1.980)

Experiência Profissional:

- Experiência como Técnico em Edificações:
Projeto, Execução e Fiscalização de 08 residências unifamiliares no Município de Lins/SP, perfazendo um total 1.827,00 m² de área construída. Participação no projeto e fiscalização da obra de implantação do Campus Universitário da Faculdade de Odontologia de Lins/SP, pertencente ao Instituto Americano de Lins/SP. Projeto e fiscalização de uma sanocultura com 650,00 m² de área construída para a comunidade de Assistência ao Menor de Lins/SP, com recursos do Governo Holandês.
- Experiência como Engenheiro Civil:
1) Serviços prestados como Engenheiro Executivo do Banco Bradesco S. A. (No período de 04/81 a 04/83), no Departamento de Engenharia e Avaliações, na matriz do Banco Bradesco na Cidade de Deus em Osasco/SP. Executei avaliações e peritagens de imóveis residenciais e industriais, para aprovação de financiamentos através de S.F.H. e financiamentos Plano Empresário de Desenvolvimento.

Desenvolvimento de Estudos Técnico-Econômico-Financeiro para viabilização de financiamentos de projetos residenciais, industriais e construções de agências bancárias, pelo Bradesco Crédito Imobiliário S.A. sendo acompanhadas as obras através das medições mensais para liberação dos recursos, a evolução dos serviços em relação aos cronogramas físico-financeiros aprovados, métodos construtivos, qualidade dos materiais empregados e da mão de obra utilizada, os dispositivos de segurança para prevenção de acidentes, a verificação dos pagamentos dos empregados, fornecedores e tributos.

Atuei como engenheiro fiscal em tempo integral durante 6 meses, na construção do Conjunto Habitacional Morro do Farol, obra constituída de 1.550 sobrados de 100,00 m² cada unidade, perfazendo uma área construída de 155.000,00 m² e também 70 prédios com 4 pavimentos, tendo em cada pavimento 4 apartamentos de 100,00 m² por unidade, perfazendo uma área construída de 112.000,00 m².

2) Serviços prestados como Engenheiro Residente a Empreiteira EMENG Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda (05/83 a 02/84), como engenheiro residente e calculista nas Obras de Implantação de Municípios e Projetos de Assentamentos para o INCRA.

2.1 - Gleba Carapá localizada no Município de Colíder/MT, implantação do Distrito de Nova Canaã, área trabalhada de 35.000 hectares através de aerofotogrametria e levantamentos topográficos "in loco" de poligonais taquimétricas e eletrônicas num total de 830,00 km. Abertura de estradas pioneiras e implantação dos acessos para os lotes implantados e picadas de divisas, com implantação dos marcos de concreto nos vértices. Determinação e implantação de um marco Geodésico no perímetro de Colíder/MT.

2.2 - Gleba Santo Antonio localizada no Município de São Félix do Araguaia/MT, implantação do Distrito de Santo Antonio do Rio das Mortes, área trabalhada de 135.000 ha através de aerofotogrametria e levantamentos topográficos "in loco" de poligonais taquimétricas e eletrônicas perfazendo um total de 1.750,00 km. Abertura de estradas pioneiras e implantação dos acessos para os lotes implantados e picadas de divisas, com implantação dos marcos de concreto nos vértices. Determinação e implantação de um marco Geodésico no perímetro urbano de São Félix do Araguaia/MT.

3) Serviços prestados como Engenheiro Perito do IRB - Instituto de Resseguros do Brasil e Ministério da Indústria e Comércio - 7ª Região Paraná e Santa Catarina, no período de 07/84 a 05/85, fiscalizando as obras de recuperação dos imóveis sinistrados pela enchente do sítulo em 1.984, causada pelo extravasamento do rio Itajaí-Açu nos Municípios de Blumenau, Gaspar, Rio do Sul, Tijucas e Itajaí/SC. Foram elaborados laudos técnicos para cada residência e ou indústrias, quantificando os danos causados, contratando empresas de construção civil para recuperação dos imóveis sinistrados, realizando um acompanhamento mensal nas execuções dos serviços até a conclusão final e aceitação definitiva dos proprietários.

4) Serviços prestados como Engenheiro Residente para o DER PR através da Empresa ESTEIO Engenharia e Acrolevamentos S.A. no período de 07/85 a 03/89.

4.1 - Trabalhei como engenheiro residente de julho/85 a fevereiro/86, na elaboração dos projetos para as Rocovios do DER/PR, em traçados de campo, locação e nivelamento do eixo, levantamento das seções transversais, obras de arte correntes, drenagens superficiais e profundas,

greide de terraplenagem e pavimentação, estudo de jazidas de areia, solo, cascalho e pedreiras, análise dos subleitos, nos seguintes trechos: Capitão Leônidas Marques – Boa Vista da Aparecida, Cambira – Barra Zópolis, Capanema – Medianeira Planalto – Pranchita, Contorno Sul de Maringá/PR.

4.2 – Trabalhei como Engenheiro Residente em Contratos de Supervisão para o DER/PR, para a Empresa Supervisora ESTEIO Engenharia e Acrelevantamentos S.A. nas seguintes obras:

4.2.A – Rodovia de Ligação – Trecho: Santa Cruz de Monte Castelo – Santa Isabel do Ivaí/PR, período de 02/86 a 12/86 – Contrato: 035/86 – Edital: 015/85 DO – Extensão: 11,61 km – Empreiteira: Sociedade BEMARA Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 270.629,78 m³, Compactação de Aterros: 140.078,23 m³, Desmatamento e limpeza: 128.003,00 m³, Regularização do Sub-leito 100% PI: 159.042,00 m³, Sub-base solo arenoso fino compactado a 100%PI: 8.082.414 m³, Base solo arenoso fino compactado a 100%PI: 13.556.908 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 127.722,949 m³, Bueiro Arco Super-Spancom 6,25m x 5,5m: 18,30m, Bueiro de concreto: 337,00 m, Sarjeta de concreto: 15.735,95m, Meio Fio: 1.390,56m, Enleivamento: 92.851,32 m³, Cerca 4 fcs c/ mourão madeira: 5.643,00 m.

4.2.B – Rodovia de Ligação PR 576 – Trecho: Rio Ivaí – Santa Isabel do Ivaí (Lote 2) período de 06/86 a 07/88 – Contrato: 109/86 – Edital: 006/86 DO – Extensão: 33,78 km – Empreiteira: J.B. BARROS Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 657.511,63 m³, Compactação de Aterros: 329.357,51 m³, Desmatamento e limpeza: 384.576,80 m³, Regularização do Sub-leito 100% PI 373.409,60 m³, Sub-base solo arenoso fino compactado a 100%PI: 51.908,62 m³, Base solo cimento (4% peso) compactado a 100%PI: 9.396.833 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 302.308,74 m³, Bueiros de concreto: 255,73 m, Sarjetas de concreto: 35.857,90 m, Meio Fio: 8.288,98 m, Enleivamento: 279.468,70 m³, Cerca 4 fcs c/ mourão de madeira: 20.036,00 m, Fecimento e plantio de erva cidreira: 129.600,00 un.

4.2.C – Rodovia de Ligação PR 576 – Trecho: Tapira – Rio Ivaí (Lote 1), período de 07/86 a 09/87 – Contrato: 110/86 – Edital: 066/86 DC – Extensão: 9,29 km – Empreiteira: J.B. BARROS Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 189.650,36 m³, Compactação de Aterros: 114.448,86 m³, Desmatamento e limpeza: 137.370,50 m³, Regularização do Sub-leito 100% PI: 90.516,00 m³, Sub-base solo arenoso fino compactado a 100%PI: 8.538,12 m³, Base solo cimento (4% peso) compactado a 100%PI: 4.259,32 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 80.852,80 m³, Bueiros de concreto: 1.385,42 m, Sarjetas de concreto: 8.360,80 m, Meio Fio: 8.288,98 m, Enleivamento: 29.004,20 m³, Cerca 4 fcs c/ mourão de madeira: 5.955,00 m.

4.2.D – Rodovia Estadual PRT 376 – Trecho: Nova Londrina – Porto São José, período de 01/87 a 01/89 – Contrato: 345/86 – Edital: 051/86 DO – Extensão: 20,00 km – Empreiteira: Construtora SANCHES TRIPOLONI Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 703.108,70 m³, Compactação de Aterros: 211.710,90 m³, Desmatamento e limpeza: 415.426,43 m³, Regularização do Sub-leito 100% PI: 174.725,83 m³, Base solo cimento (4% peso) compactado a 100%PI: 35.826,389 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 8.062,05 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 105.280,00 m³, Bueiros de concreto: 263,75 m, Sarjetas de concreto: 9.971,20m, Meio Fio: 710,00 m, Enleivamento: 27.228,46 m³, Aço CA 50: 6.101,62 kg.

4.2.E – Rodovia Rural – Trecho: Ouro Verde – Santa Cruz do Monte Castelo, período de 07/88 a 03/89 – Contrato: 174/88 – Edital: 022/87 DARM – Extensão: 8,00 km – Empreiteira:

Barros Ltda – Extensão: 140,00 Km, foi executado serviço de conservação como roçada, consertos de sarjetas, meio fio, cercas, limpeza de bueiros, execução descida d'água.

6) Serviços prestados como Diretor Técnico e Sócio Gerente da Empresa SANERIO Construções e Empreendimentos Ltda, no período de 05/90 a 07/95: Construção de um Centro Comercial em alvenaria com 2 pavos, sendo 6 lojas no térreo e 6 escritórios no pavimento superior, totalizando 450,00 m², localizada na avenida: Hugo Simas, 360 – Bairro: Pilarzinho – Curitiba/PR, período de 06/90 a 03/91, Reforma da Agência Nova Rússia com 600,00 m², do Banco Bradesco S.A, localizada no Município de Ponta Grossa/PR, período de 05/91 a 02/92, Implantação da Rua Max Roseman com 7.800,00 m², no Município de Rio Branco do Sul/PR, na qual foi realizada a terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, e paisagismo, no período de 03/92 a 07/92, Construção de um Centro Comercial em alvenaria com 2 pavimentos, possuindo 5 lojas no térreo e 1 residência com 3 dorm. + 1 sala + 2 WC + 1 copa-coz + 1 área serv. + 1 sacada, no pavimento superior, totalizando 385,00 m², localizada na Av. Delegado Leopoldo Belzak, 2845 – Bairro Capão da Imbuva – Curitiba/PR, período de 08/92 a 05/93, Construção de uma Barragem de Terra com Vertedouro em Concreto Armado e comporta em aço, com extensão de 150,00 m e um volume de terraplenagem de 42.559,00 m³, para o Santa Mônica Clube de Campo, localizado no km 6 da BR 116 – Município de Colombo/PR, período de 08/92 a 06/93, Implantação do Condomínio Residencial Itamaracá, situado na Ponta da Pita – Município de Antonina/PR, contendo 64 lotes com um área total do terreno de 75.030,00 m², execução de portaria e salão de jogos com 350,00 m², quadras poliesportivas e vestiários com 1.200,00 m², encaixamento das ruas internas com paralelepípedo no total de 8.500,00 m², execução de um lago com 2.500,00 m², execução das piscinas infantil e adulto com 250,00 m² e fechamento do terreno com cerca palito de concreto num total de 1.250,00 m, período de 07/93 a 07/95

7) Serviços prestados como Engenheiro Responsável Técnico da Empresa ETIL Terraplenagem e Escavações Leandro Ltda em Obras de Microbacias Hidrográficas com terraplenagem e cascalhamento para o DER/PR nas seguintes obras: Trecho: São José do Pinhal – Município: São Jerônimo e da Serra/PR – Extensão: 9,40 km – Contrato: 175/92 DARM, período de 08/92 a 12/92, Trecho: Jaboticabal – Ribeirão do Meio – Município de Carlópolis/PR – Extensão: 26,00 km – Contrato: 054/93 DARM, período de 05/93 a 01/94, Trecho: Caratua – Água do Tigre – Município de São Jerônimo da Serra/PR – Extensão: 21,10 km – Contrato: 249/94 DARM, período de 05/95 a 08/95

8) Serviços prestados como Engenheiro Supervisor da Construtora AMBIENTE Ltda, na Rodovia PRT 153 – Trecho: Irati – Imbituva/PR – Contrato: 006/94 DO – DER/PR – Edital: 032/93 – Extensão: 21,00km, período de 01/94 a 08/94, serviços realizados: Corpo BSTC D=0,80m: 384,00 m, Corpo BSTC D=1,00 m: 90,00 m, Corpo de BSTC D=1,20 m: 61,00 m, Corpo BDTC D=1,00 m: 88,00 m, Corpo de BDTC D=1,20 m: 105,00 m, Corpo de BTTC D=1,20 m: 57,00 m, Dreno Profundo DPS 06: 11.227,00 m, Escavação em 1ª cat. P/ execução de bueiros: 4.200,00 m³, Escavação de valas de drenagem em 1ª cat.: 7.707,00 m³, Reaterro e Apoiamento mecânico de bueiros: 7.327,00 m³, Execução de galerias celulares em concreto armado resultando nas seguintes quantidades: Aço CA 50: 17.663,00 kg, Concreto Magro: 114,00 m³, Concreto fck=15 mpa: 338,00 m³, Formas de madeira compensada: 1.604,00 m², Escoramento p/ galerias celulares: 687,00 m³.

Construtora SANCHES TRIPOLONI Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 61.405,10 m³, Compactação de Aterros: 32.760,00 m³, Base solo arenoso fino compactado a 100% PI: 8.070,00 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 50.000,00 m³, Sarjetas de concreto: 5.077,60 m, Sarjetas de solo cimento: 728,10 m, Enleivamento: 26.212,40 m³.

4.2.F – Rodovia Rural – Trecho: Pé de Galinha – São José do Ivaí, período de 07/88 a 12/88 – Contrato: 108/88 – Edital: 020/87 DARM – Extensão: 9,14 km – Empreiteira: J.B. BARROS Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 82.928,70 m³, Remoção de Solo Mole: 2.143,00 m³, Compactação de Aterros: 44.307,00 m³, Base solo arenoso fino compactado a 100% PI: 8.336,26 m³, Base de solo melhorado com cimento (3% peso) compact. A 100%PI: 2.205,00 m³, S.T I-4 DER/PR: 64.166,00 m³, Sarjetas de concreto: 4.881,30 m, Sarjetas de solo cimento: 2.411,10 m, Enleivamento: 45.714,70 m³.

4.2.G – Rodovia Rural – Trecho: Tildô Mazarino – Pé de Galinha, período de 08/88 a 12/88 – Contrato: 149/88 – Edital: 025/87 DARM – Extensão: 4,20 km – Empreiteira: J.B. BARROS Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 2.012,00 m³, Compactação de Aterros: 10.594,15 m³, Base solo arenoso fino compactado a 100% PI: 4.156,05 m³, Base de solo melhorado com cimento (3% peso) compact. A 100%PI: 1.110,205 m³, S.T I-4 DER/PR: m³, Sarjetas de solo cimento: 876,50 m, Meio fio: 650,000, Enleivamento: 18.277,50 m³.

4.2.H – Rodovia Rural – Trecho: Porto Rico – Ouro Verde, período de 08/88 a 03/89 – Contrato: 175/88 – Edital: 023/87 DARM – Extensão: 6,06 km – Empreiteira: Construtora SANCHES TRIPOLONI Ltda. Principais serviços executados: ECT 1ª cat. 51.418,90 m³, Compactação de Aterros: 26.871,00 m³, Sub-base solo arenoso fino compactado a 100% PI: 6.052,50 m³, Base de solo cimento (4% peso) compact. A 100%PI: 1.133,70 m³, T.S.T I-4 DER/PR: 39.867,00 m³, Sarjetas de concreto: 5.829,80 m, Sarjeta de solo cimento: 158,40 m, Enleivamento: 20.907,00 m³.

5) Serviços prestados para o DER/SP, em contratos de Sub-empitada com o Engenheiro Responsável Técnico e Sócio Proprietário da Construtora Cavichio Franco Ltda, no período de 04/89 a 04/90, nas seguintes obras: Rodovia Vicinal – Trecho: Lupercio a Divisa c/ São Pedro do Turvo SP – Firma: J.B. Barros Ltda – Extensão: 15,00 Km, foi executado 123.206,40 m² de grama em leiva no período de 03/89 a 02/90, Rodovia Vicinal – Trecho: Promissão – Avanhandava/SP – Firma: Constr. Sanches Tripoloni Ltda – Extensão: 12,00 Km, foi executado 91.300,00 m² de grama em leiva e 3.820,00 m² de sarjetas de concreto no período de 04/89 a 12/89, Rodovia Vicinal – Trecho: Duartina a Divisa de Ivaí/SP – Firma: Constr. Sanches Tripoloni Ltda – Extensão: 13,00 Km, foi executado 78.400,00 m² de grama em leiva, no período de 07/89 a 12/89, Rodovia Vicinal – Trecho: Marília a Avencas/SP – Firma: Constr. Sanches Tripoloni Ltda – Extensão: 16,00 Km, foi executado 64.693,00 m² de grama em leiva, no período de 05/89 a 02/90, Rodovia Vicinal – Trecho: Luteia a Tabajará/SP – Firma: Rodovia Constr. De Obras Ltda – Extensão: 25,00 Km, foi executado 18.750,00 m² de grama em leiva, no período de 08/89 a 10/89, Rodovia Rural – Trecho: Umfitor a Divisa de Florida SP – Firma: J.B. Barros Ltda – Extensão: 10,00 Km, foi executado 38.230,00 m² de grama em leiva no período de 06/89 a 10/89, Rodovia Vicinal – Trecho: SP 461 a Bairro dos Portugueses SP – Firma: J.B. Barros Ltda – Extensão: 11,00 Km, foi executado 62.070,00 m² de grama em leiva no período de 03/89 a 07/89, Rodovia Aut. Estrada Castelo Branco – Trecho: Aguas de Santa Bárbara/SP – Firma: J.B.

9) Execução de Revestimento Primário no Trecho: Linha Esperança – Jaciaba – Município de Prudentópolis/PR – Contrato: 078/94 DO – DER/PR – Extensão: 65,00 km, período de 04/94 a 10/94, serviços executados por H/Máquina: Motoniveladora (Cat. 120 B): 446,00 h, Trator de Lâmina (Cat. D6): 503,00 h, Carregador Frontal (Cat. 930 R): 440,00 h, Caminhão Basculante (12 m3): 6.350,00 h, Rolo autopropeleido vibro liso (CA 25): 275,00 h, Veículo leve: 6 meses.

10) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa PLÁTANO Engenharia de Obras Ltda, período de 06/95 a 01/96, Implantação de um Tunnel Liner em aço com agulha marca Armo, tipo MP 152, revestido em epoxy-bonded, circular com diâmetro de 4,10 m, em chapa de 3,4 mm, possuindo 86,00 m de extensão e prolongamentos com 45,34 m, em arço circular D=4,10 m, em chapa de 4,7 mm, serviços realizados sob a rodovia BR 116, Bairro do Xaxim – Município de Curitiba/PR.

11) Serviços prestados como Engenheiro Supervisor da Construtora AMBIENTE Ltda e da Construtora PKZ Ltda, no período de 02/96 a 08/96 em obras de saneamento nos programas do Governo Federal Prosege e Prosan, para Implantação de Sistes de Esgotos Sanitários nos seguintes Municípios: Ijuí/SP, Mambore/PR, Pinhal/PR, R. Lândia/PR, Mandaguari/PR, Colombo/PR, Blumenau/SC, Erusque/SC.

12) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A, na Obra de Duplicação da BR 101/SC – Lote 03 (km 57,00 ao km 93,30), Extensão 36,30km, período de 09/97 a 05/00, conforme Contrato PG 208/96-00 firmado junto ao DNER. Principais serviços realizados foram: Desmatamento e Limpeza: 1.158.839,29 m³, Desboscamento de árvores D>15cm: 2.619,00 un, ECT em 1ª cat.: 2.177.505,00 m³, ECT em 3ª cat.: 1.537,00 m³, Escavação de Solo Mole: 331.980,00 m³, Colchão de areia sobre Solos Compressíveis: 323.282,00 m³, ECT material de jazida (cascalho): 785.228,00 m³, Compactação de aterros 95% e 100% PI: 1.442.038,00 m³, Momento Extraordinário de Transporte de material permeável: 1.165.385.204 m³ x km, Remoção de pavimentos: 18.242,00 m³, Sub-Base de Macadame Seco: 58.607,00 m³, Sub-base de Brita Graduada Tratada com Cimento: 76.572,00 m³, Base de Brita Graduada: 79.173,00 m³, Imprimação c/ CM30: 992.438,00 m², Pintura de Ligação c/ RR 2C: 1.598.752,40 m², Pré Misturado a Quente: 16.716,00 t, Concreto Beumismo Usinado a Quente: 164.995,00 t, Fresagem em Cunha com Emulsão Rejuvenecedora: 17.708,00 t, Reciclagem "in situ" c/ emulsão rejuvenecedora: 9.201,28 t, Cama de Porosa com asfalto Modificado AMP-S4: 1.292,20 t, Escavação de valas para execução de bueiros: 46.029,00 m³, Corpo de bueiros tubulares de concreto: 8.147,00 m, Boca de Bueiros Tubulares de Concreto: 175,00 un, Caixas Coletoras de Concreto: 248,00 un, Corpo de Bueiros Celulares de Concreto: 246,00 m, Boca de Bueiros Celulares de concreto: 17,00 un, Escavação em 1ª cat. P/ implantação de drenos: 49.917,00 m³, Drenos (DPS 06 – DPS 08 – DSS 03): 4.241,00 m, Dreno de areia: 13.111,00 m³, Boca de saída de drenos: 163,00 un, BSTM Tunnel Liner c/ revestimento de concreto: 85,00 m, Boca de BSTM Multiplate: 32,00 un, Sarjeta de Concreto (STC 01 – STC 04 – SCC 03): 14.837,00 m, Meio fio de concreto: 3.817,00 m, Vala de proteção (VPC 01 – VPA 01): 5.886,00 m, Valetão tipo 2: 3.644,00 m, Descida d'água (DAR 02 – DAD 02): 392,00 m, Camada de Pedra Rachada sob bueiro: 5.739,00 m³, Demolição dispositivos de concreto: 625,00 m³, Sinalização Horizontal provisória: 30.714,00 m², Placas indicativas: 438,00 un, Balizador Delimitado: Cavalete, Cone, tonel Bi-Direcionais: 5.378,00 un, Cerca de arame farpado com mourão de concreto: 2.533,00 m, Muro New Jersey: 31.325,00 m, Gabião revestido com



PVC: 1.381,00 m³, Esteçamento e Recomposição da Carriada Vegetal nas caixas de empréstimos: 22.922,00 m³, Conformação das caixas de empréstimos, jazidas e bota-foras: 279.571,00 m³, Rip-rap: 667,00 m³, Hidrosscudadura com celulose: 191,579,00 m³, Hidrosscudadura sem celulose: 129.233,00 m³, Execução de muros em terra armada: 11.036,00 m², Escamapre pré moldadas concreto fck=21mpa: 1.555,00 m³, Solteiras e arremate de topo concreto fck=15mpa: 94,00 m³, Montagem de parâmetros: 11.036,00 m², Execução de travessia de pedestres (Túnel) e Passagens inferiores com Vigas Ponte Protótipo com diversos comprimentos: Concreto Estrutural fck=11,15,18 e 20 mpa: 1.993,00 m³, Formas de madeira compensada: 2.238,00 m², Aço CA 50: 115.966,00 kg, Barreiras de concreto: 542,00 m, Aparelho de apoio Neoprene: 2.009,00kg, Lajes Treliçadas: 1.919,00 un. Vigas ponte protótipo em argamassa armada: 136,00 un.

13) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa ENGEMIN Engenharia e Geologia Ltda, no período de julho/2000 a julho/2002, no Contrato de Supervisão: PJ 129/00 DER/SC - Rodovia: BR 282/SC - Trocho: Vargem - São José do Cerrito - Extensão: 53,92 km - Empreiteira: ARG Ltda - Contrato De Execução: PJ 078/00. Os principais serviços realizados foram: Pré fissuramento para cortes em rocha: 36.588,35 m³, Enrocamento de pedra da pedreira jogada: 181.987,16 m³, Enrocamento de pedra armada: 3.519,083 m³, Desmatamento e limpeza do terreno condições 1,2 e 3: 1.341.038,32 m², ECT em 1ª cat.: 1.433.714,872 m³, ECT em 2ª cat.: 762.516,653 m³, ECT em 3ª cat.: 495.854,626 m³, Momento Extraordinário de Transporte p/ Terraplenagem: 424.040,60 m³ x km, Remoção de solos moles: 198.508,17 m³, Compactação de aterros: 95% e 100%PN: 845.338,407 m³, Escavação de valas de drenagem em 1ª cat.: 1.198,175 m³, Escavação de valas de proteção: 5.380,775 m³, Dreno profundo DPS 08: 1.800,00 m, Escavação mecânica de valas p/ O.A.C em 1ª, 2ª e 3ª cat.: 167.816,224 m³, Reaterro e apiloamento mecânico em camadas de 20cm: 59.660,943 m³, Corpo de Bueiro Tubular de Concreto: 3.947,30 m, Boca de Bueiro Tubular de Concreto: 333,00 un, Corpo de Bueiro Celular de concreto 2,50m x 2,50m: 43,80 m, Boca de Bueiro celular de concreto 2,50m x 2,50m: 2,00 un, Caixa coletora de Talvegue: 39,00un, Remoção de Bueiro de Concreto: 756,10 m, Remoção de cercas de arame farpado: 4.614,03 m, Remoção e recolocação de cercas de arame farpado: 39.578,60 m, Cercas c/ mourões triangulares de concreto e 4 fios de arame farpado: 47.869,30 m, Manta Vegetal: 204.313,339 m², Readequação de estruturas da Celes - Postes c/ acessórios: 129,00 un, Unidades de Serviços da Celes: 3.137,36 Hh.

14) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa ENGEMIN Engenharia e Geologia Ltda, no período de abril/2001 a dezembro/2001, no Contrato de Supervisão: PJ 129/00 DER/SC - Rodovia: BR 282/SC - Trocho: Entroncamento BR 282/ BR 470 - Vargem - Extensão: 16,65 km - Empreiteira: ARG Ltda - Contrato de Execução: PJ 090/01. Os principais serviços realizados foram: Pré fissuramento para cortes em rocha: 6.559,00 m³, Desmatamento e limpeza do terreno: 315.19,849 m², ECT em 1ª cat.: 181.656,91 m³, ECT em 2ª cat.: 58.697,762 m³, ECT em 3ª cat.: 37.37.734,439 m³, Enrocamento para fundação de aterros: 30.895,221 m³, Remoção de solos moles: 26.985,45 m³, Compactação de aterros 95% PN: 97.297,56 m³, Escavação de valas de drenagem em 1ª, 2ª e 3ª cat.: 2.110,239 m³, Escavação de valas de proteção: 1.361,278 m³, Dreno profundo DPS 08: 2.471,60 m, Dreno em rocha DPR 04: 259,70 m, Escavação mecânica de valas p/ C.A.C em 1ª, 2ª e 3ª cat.: 24.604,766 m³, Reaterro e apiloamento mecânico em camadas de 20cm: 11.410,89 m³, Corpo de Bueiro Tubular de Concreto: 693,10 m, Boca de Bueiro Tubular de Concreto: 55,00 un, Remoção e recolocação de cercas de arame farpado: 11.941,00 m, Cercas c/ mourões triangulares de concreto e 4 fios de arame farpado: 10.101,00 m, Manta Vegetal: 59.072,36 m², Desmatamento e destocamento árvores: 2.541,00 un.

16) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa ECOPLAN Engenharia Ltda, no período de outubro/2003 a fevereiro/2004, no Contrato de Supervisão PJ/CD/179/02 - DAER-RS, obra executada pela Empresa O A S Ltda, Através do Contrato PJ/TP/176/02 - DAER-RS, Implantação da Rodovia RS 471 - Trocho: Herveiras - Vera Cruz / RS, com 37,00 Km de extensão.

17) Serviços prestados como Engenheiro Fiscal da Empresa DALCON Engenharia Ltda, no período de maio / 2004 a outubro / 2004, no Contrato de Supervisão nº 12.514-3 / DER - SP, Consórcio: Magna Engenharia Ltda, Ceribelo Engenharia Ltda e Dalcon Engenharia Ltda, na obra executada pela Empresa: EGESA Engenharia Ltda, através do Contrato nº 12.485-0 / DER - SP, Lote: 17 - Valor da Obra: R\$ 36.878.415,71 - Obra de Restauração da Rodovia Duplicada SP 294-SP (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), Trocho: Trevo de Borá - Iacri / SP, do Km 503,28 ao Km 547,30 com extensão de 44,62 Km.


18) Serviços prestados como Engenheiro Fiscal da Empresa DALCON Engenharia Ltda, no período de maio / 2004 a outubro / 2004, no Contrato de Supervisão nº 12.514-3 / DER - SP, Consórcio: Magna Engenharia Ltda, Ceribelo Engenharia Ltda e Dalcon Engenharia Ltda, na obra executada pela Empresa: Construções e Comércio CAMARGO CORRÊA S.A, através do Contrato nº 12.461-8 / DER - SP, Lote: 16 - Valor da Obra: R\$ 31.852.393,09 - Obra de Restauração da Rodovia Duplicada SP 294-SP (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), Trocho: Marília - Trevo de Borá / SP, do Km 457,91 ao Km 503,28 com extensão de 45,37 Km.

19) Serviços prestados como Engenheiro Sênior da Empresa DALCON Engenharia Ltda, no período de abril / 2005 a setembro / 2005, no Contrato de Supervisão CCGP - Consórcio Construtor ACTUA nº 0269 / 2005 da Concessionária RODONORTE, da Rodovia BR 376 / PR, Trocho: Ponta Grossa - Apucarana, com 150,00 Km de extensão, nas Obras de Restauração, Melhorias e Ampliação de Capacidade com Implantação de 3ª Faixas, Implantação de Acostamentos, Implantação de Pontos de Ônibus, Restauração da Pista Existente, sendo executados serviços de Terraplenagem com Cortes em 1ª, 2ª e 3ª categoria, Aterros com 95% e 100% PN, Drenagens Superficiais e Profundas, Pavimentação com execução de Reciclagem com Espuma de Asfalto e adição de fibras (cimento e calcário), execução de CBUQ com CAP 40-60 e execução de CBUQ com Asfalto e adição de Boracha, Obras Complementares, Reforço Estrutural e Alargamento das Obras de Arte Especiais (Ponte sobre o Córrego do Leão, Ponte sobre o Rio Imbauzinho, Ponte sobre o Rio Caçador e Ponte sobre o Rio Lambeter).

20) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa ENGEMIN Engenharia e Geologia Ltda, no período de outubro/2005 a abril/2006, no Contrato de Supervisão da Obra Emergencial de Recuperação da Ponte sobre o Rio Piquiri, com extensão de 350,00 m e 10,00 m de túbulo. Obra localizada na BR 282 / PR, na divisa entre os Municípios de Guairá / PR e Francisco Alves / PR. Foram executados serviços de Reforço Estrutural na Infra. Meso e Superestrutura da Ponte. Serviços executados a seguir discriminados: Forme: Montagem, fixação e coloc. Andames suspensos: 3.780,00 m²; Demol. e remoção de revest. em concreto simples e CBUQ, remoção de entalhes: 436,00m³; Demol. corte e concreto armado com previsão de corte de armaduras, incluído em previsão de maçoar e executar com remoção de entalhes: 128,00 m³; Apicoamento manual mecânico superfície concreto: 5.19,00m²; Limpeza superfície de concreto por jateamento de água sob pressão: 12.411,00 m²; Pintura de superfície de concreto com adesivo epóxi de pega lenta tipo NITOBOND EPPL, para ponte de aderência de concreto velho e novo:

15) Serviços prestados como Engenheiro Residente da Empresa ECOPLAN Engenharia Ltda, no período de agosto/2002 a outubro/2003, no Contrato de Supervisão nº 083/02 DEINFRA/SC - Restauração da Rodovia: SC 425 - Trecho: BR 470 - Ocaílo Costa - BR 282 - Extensão: 55,22 km - Empreiteira: CBEMI Construtora Brasileira e Mineradora Ltda - Contrato de Execução: PJ 065/02 DEINFRA/SC. Os principais serviços realizados foram: Desmatamento e limpeza do terreno: 72.304,028 m², ECT em 1ª cat.: 99.899,656 m³, Enrocamento de pedra jogada c/ pedra detonada da pedreira: 4.260,13 m³, Remoção de solos moles: 3.853,33 m³, Compactação de aterros 95% e 100%PN: 34.651,495 m³, Regularização de sub-leito compact. 100%PN: 90.283,259 m³, Camada de Macadame Seco: 24.108,50 m³, Camada de Brita Graduada: 25.618,932 m³, Imprimação com CM 30: 255.514,368 m³, Pintura de Ligação com RR 2C: 996.651,67 m², Camada de Pré Misturado a Quente: 39.576.226 t, Camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente: 81.877,187 t, Remoção da Camada Granular: 6.178,00 m³, Remoção de pavimento CBUQ: 142,745 t, Escarificação de material granular: 64.342,73 m³, Compactação de material granular: 5.572,324 m³, Fresagem Descortina c/ vinculação a aplicação do revestimento: 45.029,226 m³, Fresagem Contínua c/ vinculação a aplicação do revestimento: 168.811,50 m³, Limpeza de Sarjeta e Meio Fio: 5.089,30 m, Escavação de valas de drenagem profunda em 1ª e 2ª cat.: 10.974,294 m³, Escavação de valas de proteção: 1.697,771 m³, Sarjetas Triangulares de concreto Tipo I e II: 26.537,50 m, Banqueta de Condução Tipo I: 925,30 m, Meio Fio de concreto: 5.077,90 m, Travessia sobre Sarjeta: 174,50m, Travessia sobre Valado: 205,00 m, Caixa Coletora com Boca de Lobo: 108,00 un, Desida d'água tipo DD 01: 8,25 un, Drenos tipo I e IX: 14.173,80 m, Saida para Dreno Profundo: tipo U: 67,00 un, Escavação Mecânica de valas p/ O.A.C em 1ª cat.: 41.079,725 m³, Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm: 7.732,166 m³, Corpo de Bueiro Tubular de Concreto: 4.035,15 m, Boca de Bueiro Tubular de Concreto: 25,00 un, Limpeza de Bueiro: 436,190 m³, Remoção de Bueiro: 171,50 m, Pintura de Faixa Horizontal com tinta acrílica branca e amarela: 27.079,376 m², Pintura de setas e dizeres na pista: 4.535,927 m², Sinalização com Placa: 631,00 un, Sinalização com Delimitadores: 161,00 un, Fornecimento e colocação de Semi-Porticos: 2,00 un, Fornecimento e colocação de Porticos: 2,00 un, Fornecimento e colocação de Tachões e Tachinhas Mono-refletivas: 23.570,00 un, Fornecimento de Tachões Bi-refletivos: 2.839,00 un, Marco Quilométrico: 55,00 un, Reinoção de cercas: 981,00 m, Cercas c/ mourões triangulares de concreto e 4 fios de arame: 6.598,40 m, Enlavamento: 55.749,571 m², Fornecimento, transporte e plantio de mudas de árvores selecionadas: 6.934,00 un, Hidrosscudadura: 406.898,525 m³, Defesa singular semi-inalveável: 1.051,30 m, Remoção e realocação de postes: 28,00 un, Calçada em lastro de brita com revestimento em argamassa: 6.612,653 m², Remoção de Meio fio: 181,90 m, Demolição de Alvenaria: 73,00 m³, Reaterro de calçadas e canteiros: 3.877,00 m³, Realocação de acurador do sistema de abastecimento: 162,30 m, Abrigo de Passageiro tipo DE'E'R: 17,00 un, Fornecimento e plantio de formação: 13.109,870 m², Reconformação mecânica de áreas de passivos ambientais: 23.557,77 m², Preparo lançamento e cura de concreto fck=32mpa: 0,00 m³, Adesivo Estrutural: 65,00 kg, Argamassa sobre adesivo estrutural: 350,00 m², Guarda-Corpo materiais, moldagem e colocação: 38,00 m, Apicoamento de concreto: 350,00 m³, Linpeza e Pintura de cimento: 2.652,00 m², Barreira de Sillagem: 44,40 m, Passarela provisória e madeira para passagem de pedestres: 6,00 un, Passarela provisória em pedrisco: 300,00 m², Fomocimento cerca provisória em telas plásticas: 50,00 m, Montagem e desmontagem de cerca provisória: 200,00 m, Serviços de Iluminação rodoviária de Interseções: 01 Vb.

2.788,00 Kg, Execução de furos em concreto ø8mm c<=5cm p/fixação de armadura (12,5 x 10cm): 38.150,00 ud; Abertura de ranhuras em concreto 15x15mm, com disco de corte para celagem de armadura: 2.804,00m; Posicionamento de armadura em ranhuras no concreto: 2.864,00m; Forne. e aplicação de adesivo epóxi tipo Sikadur-31: 1.682,00Kg; Forne. e aplicação de adesivo epóxi tipo Sikadur-32: 60,00Kg; Escoramento suspenso da laje: 910,00 m²; Forne. e montagem de formas p/concreto aparente, inclusive fixações: 2.988,00m²; Aço CA-50 forne. corte, dobragem, montagem e colocação nas formas: 117.600,00Kg; Forne. e lançamento de concreto fck 35Mpa - A/C<0,45 c/ adição de Silafix Super (14) na água de amassamento: 217,00m³; Forne. e lançamento de concreto fck35Mpa - A/C<0,45 c/ adição de aditivo superplastificante: 38,00m³; Forne. e lançamento de concreto fck35Mpa - A/C<0,45: 725,00m³; Execução de furos em concreto 40mm c<=40cm p/fixação ou passagem de armaduras: 604,00 ud; Forne. fabricação e colocação de peças metálicas de aço tipo SA-C-70 ou AS8 - NBR: 36.300,00Kg; Itacamento com granalha metálica em superfície metálica, metal branco, para prepare aplicação de adesivo epóxi: 115,00m²; Forne. corte e colocação de barras de aço ST-85 165 tipo DYWIDAG 32mm: 7.931,00Kg; Forne. colocação e protensão de porcas DYWIDAG 32mm com base esférica: 1.496,00ud; Injeção com calda de grout não retrátil - furos em concreto 45mm com barras DYWIDAG 32mm: 296,00m; Forne. corte e colocação de controlhas de aço 12,7mm CP 190 RB 8.422,00kg; Forne. colocação e protensão de ar coragem para ancoragem de 12,7mm 480,00ud; Forne. e colocação de tiras de lâminas de teflon espess. # Intra: 5,00m²; Escoramento suspenso para concretagem nas formas de elementos de envolvimento de dispositivos metálicos, cabos ou feixes de cordão has de protensão: 2,00 00m²; Exec. de furos em concreto 12,5mm c<=10cm p/fixação de armaduras ou inseridos de aço ø10mm: 600,00ud; Exec. de furos em concreto ø16mm c<=12cm p/fixação de armaduras ou inseridos de aço 12,5mm: 344,00ud; Exec. de furos em concreto ø18mm c<=13cm p/fixação de armaduras ou inseridos de aço ø16mm: 204,00ud; Exec. de furos em concreto 78mm c<=21cm p/fixação de armaduras ou inseridos de aço 25mm: 48,00ud; Forne. e colocação, em furos no concreto, de inseridos de aço, barras roscaadas: 10mm c<=200mm inclusive porcas e arruelas: 204,00ud; Forne. e colocação, em furos no concreto, de inseridos de aço, barras roscaadas 25mm e c<=250mm inclusive porcas e arruelas: 48,00ud; Forne. e aplicação de argamassa autovibrante tipo SikagROUT: 2,60m³; Forne. e aplicação de argamassa autovibrante tipo SikagROUT com adição de 30% de pedrisco: 2,00m³; Escoramento convencional para formas dos engrossamentos das paredes internas do caixão: 740,00m²; Forne. e operação de conjunto de pares de macacos hidráulicos com bomba unid. de acionamento com capacidade de carga P>=150tf/ macaco: 8,00ud; Forne. instal. e desmontagem de macacos de rosca p/ escoramento provisório c/ capacidade de carga P>=150tf / dispositivo: 16,00ud; Forne. e instal. de aparelhos de neoprene fretado: 48,00cm; Forne. e lançamento de concreto fck25Mpa - A/C< 0,35: 20,00m³; Forne. e lançamento de concreto fck35Mpa para regularização e lastro: 4,00m³; Aço CA-50, forne. corte, dobragem, montagem e colocação nas formas: 2.000,00kg; Forma comum de madeira: 17,00m²; Forne. e lançamento de concreto fck25Mpa - A/C< 0,35: 180,00m³; Aço CA-50, forne. corte, dobragem, montagem e colocação nas formas: 10.800,00kg; Forne. e montagem de formas p/concreto aparente, inclusive fixações: 1.506,00m²; Forne. e instal. de juntas tipo JEENE - JIS670W: 42,00m; Forne. e instal. de drenos PVC Ø4" c<=50cm: 76,00m; Serviços de preparo com escumação, fixação de portadores, selagem com adesivo epóxi e injeção de fissuras em concreto com adesivo tipo EBCADOR-52: 180,00m; Jateamento abrasivo a ar, em superfície de concreto e armaduras expostas, com limp. mecanizada ou manual, auxiliar na aderência de ossiação superficial: 670,00m²; Forne. e aplicação de pintura protetora de ponte de aderência em superfícies de concreto e armaduras expostas com SIKATOP 08 ARMATEC: 670,00m².



28-A- Contrato DEINFRA/SC - PJ-112/2010 - Empresa responsável pela execução das obras INFRASUL Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares e sinalização no Trecho: Binário do Bairro Vila Nova e Duplicação da Rua XV de Novembro em Joinville/SC, no período de 09/04/2012 a 09/03/2014 numa extensão de 3,957 km.

28-B- Contrato DEINFRA/SC - PJ-282/2012 - Empresa responsável pela execução das obras EMPO Empresa Curitibaana de Saneamento e Construção Civil Ltda, executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares e sinalização na Rua Minas Gerais em Joinville/SC, no período de 18/02/2013 a 14/12/2015 numa extensão de 1,57 km.

28-C - Contrato DEINFRA/SC - PJ-281/2012 - Empresa responsável pela execução das obras Empreiteira FORTUNATO Ltda, executou serviços de: terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares e sinalização na Rua Tuiuti em Joinville/SC, no período de 18/02/2013 a 03/02/2014, numa extensão de 3,007 km.

28-D - Contrato DEINFRA/SC - PJ-280/2012 - Empresa responsável pela execução das obras EMPO Empresa Curitibaana de Saneamento e Construção Civil Ltda, executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares na Rua Rui Barbosa, no período de 01/03/2013 a 04/09/2013, este contrato foi rescindido e feito uma nova contratação para dar continuidade nas obras com a Empresa ADRIMAR Empreiteira de Mão de Obras Ltda, foram executados serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares na Rua Rui Barbosa, no período de 20/11/2013 a 15/11/2014, numa extensão de 1,95 km.

28-E - Contrato DEINFRA/SC - PJ-277/2012 - Empresa responsável pela execução das obras a Empresa CONPLA Construções e Planejamento Ltda, executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares na Rua Albano Schmidt em Joinville/SC, no período de 17/04/2013 a 11/06/2014, numa extensão de 1,27 km.

28-F - Contrato DEINFRA/SC - PJ-222/2012 - Empresa responsável pela execução da obra BTN Construtora de Obras Ltda, executou uma obra de arte especial Ponte sobre o Rio Águas Vermelhas na Rua Leopoldo Beninza no Binário do Bairro Vila Nova em Joinville/SC, no período de 08/10/2012 a 01/01/2014, numa extensão de 20,00 m.

28-G - Contrato DEINFRA/SC - PJ-223/2012 - Empresa responsável pela execução da obra BTN Construtora de Obras Ltda, executou uma obra de arte especial Ponte sobre o Rio Motucas na Rua São Firmino no Binário do Bairro Vila Nova em Joinville/SC, no período de 08/10/2012 a 01/01/2014, numa extensão de 15,64 m.

28-H - Contrato DEINFRA/SC - PJ-060/2013 - Empresa responsável pela execução das obras a Empresa CONPLA Construções e Planejamento Ltda, executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares na Rua Nove de Março em Joinville/SC, no período de 22/09/2015 a 20/04/2016, numa extensão de 1,031 km.

29) Trabalhei como Eng. Residente Senior no Contrat DNIT SR-PR-400/2015 para a Empresa PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda, no período de 02/05/2016 a 08/10/2017 na

Execução dos serviços de Supervisão das atividades de elaboração de Projetos e das Obras de Adequação de Capacidade e Duplicação da Rodovia BR-163/PR - Trecho Toledo - Marechal Cândido Rondon, numa extensão de 39,80 km, sendo o Consórcio Técnica Viária - Castilho - Urbana através do Contrato DNIT SR-PR-00837/2014, responsável pela execução das obras de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras Complementares, Obras de Arte Especiais, Serviços de Meio Ambiente, Sinalização, sendo o valor do Contrato a (PI) de R\$304.000.000,00.

OBS: O Eng.º Civil César Rogério Cavichiole Franco, portador do R.G. 9.735.668-SSP- SP e do CPF 034.419.068-45 com telefone para contato 045-99970-7067 ou 045-99914-7351 e email: cesar.franco1957@gmail.com estou residindo atualmente em Ponta Grossa/PR conforme solicitação do DER/PR para coordenar as Obras de implantação de diversas rodovias no Contrato de Supervisão do Consórcio STE/ENGINHARIA Contrato CC 056/2019-DT junto a Superintendência dos Campos Gerais em Ponta Grossa/PR. Estou residindo na Rua: Augusto Ribas, nº 289 - Apartamento 192-B do Edifício Reibrandt - CEP: 84.010-300 - Centro - Ponta Grossa / PR.

Curitiba, 07 de agosto de 1997

AO
DER / PR
DIRETORIA DO DARM
A/C - ENG.º GILBERTO PEREIRA LOYOLA

Prezados Senhores:

Eu, Eng.º Civil César Rogério Cavichiole Franco, portador do R.G. 9.735.668 SP e CREA 104.333/D-SP, fui o Eng.º responsável técnico pela empresa: ETIL - Empresa de Terraplenagem e Escavações Leandro Ltda, com CGC 77.971.604/0001-00, no período de 14 de maio de 1992 até 06 de setembro de 1995, venho por intermédio desta solicitar de sua diretoria uma relação das obras realizadas pela empresa acima mencionada, serviços estes de execução de microbacias em diversos municípios do interior do Estado do Paraná, como: São Jerônimo da Serra, Carliópolis, Santa Cecília do Pavão, Ibatí, Sapopema.

Nesta relação das obras realizadas necessito que contenha o nome do trecho, período de execução, o valor global faturado e o tipo de serviço realizado.

Sem mais no momento, fico no aguardo contando com vossa atenção e colaboração que sempre nos tem proporcionado, desde já os meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente

César Rogério Cavichiole Franco
ENG. CIVIL - CREA 104.333/D-SP

SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS
NUM. 3.239.145-0
SETR
DATA: 07 AGO 1997

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N. 037/94-IARM

Certificamos que o Engenheiro Civil César Rogério Cavichiole Franco, CREA n. 104.333/D-SP, atuou como Projeto e Responsável Técnico na obra objeto do contrato n. 175/92, celebrado entre este DER/PR e a empresa ETIL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LEANDRO LTDA, para execução de adequação de estradas municipais nas microbacias hidrográficas São João do Pinhal, com 9,40 de extensão, no município de São Jerônimo da Serra, com prazo de execução de 120 dias corridos.

No período compreendido entre 20-08-1992 e 17-12-1992, foram executados os serviços, conforme abaixo discriminados:

TIPO DE SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
Terraplenagem	m³	2.400
Revestimento Primário	m³	2.700,000

Os serviços executados no período acima mencionado foram pagos em horas trabalhadas pelos equipamentos abaixo relacionados:

EQUIPAMENTO	UN	QUANT. REALIZADA
TRATOR DE LAMBEA	H	908,000
PROTIVELADORA	H	400,000
CARREGADOR FRONTAL	H	250,000
CONTENHEDOR BASCULANTE	H	400,000
ROLO AUTO PROCELIVIBRILISDO	H	75,000

Curitiba, 07 de agosto de 1997.

ELABORADA POR:

Nair Fávoro
ENR.º 08.011



RATIFICADA POR:

Dimas de Abreu
ENR.º 08.011

REVISADA POR:

Haroldo de Oliveira Burmeister
Diretor de Apoio Tecnológico aos Municípios
Ref. Protocolo n. 1.000.1997



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N. 036/94-DARM

Certificamos que o Engenheiro Civil César Rogério Cavichiolo Franco, CREA n. 104.333/D-SP, atua como Preposto e Responsável Técnico na obra objeto do contrato n. 054/93, celebrado entre este DER/PR e a empresa ETIL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LEANDRO LTDA, para execução de adequação de estradas municipais nas microbacias hidrográficas Jaboticabal, Ribeirão do Meio I e II, Espírito Santo e Água Figueira, com 24,00 de extensão, no município de Carlucci, com prazo de execução de 240 dias corridos.

TIPO DE SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
Terraplenagem	KM	24,000
Revestimento Primário	M3	16.425,000

Os serviços executados no período acima mencionado foram pagos em horas trabalhadas pelos equipamentos abaixo relacionados:

EQUIPAMENTO	UH	QUANT. REALIZADA
TRATOR DE LAMINA	H	2.508,000
MOTONIVELADORA	H	811,000
CARREGADOR FRONTAL	H	1.510,000
CAMINHÃO BASCULANTE	H	3.537,500
ROLO AUTO PROPULSIONADO	H	212,000

Curitiba, 23 de agosto de 1997.

ELABORADA POR:
Nair Fávoro
DARM/DPM.1



RATIFICADA POR:
Dama de Obed
Chefe da DARM/DPM

APROVADA POR:

Haroldo de Oliveira Mester
Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios
Ref. Protocolo n. 1.865.115-7

Atestamos que o Engenheiro Civil César Rogério Cavichiolo Franco, CREA n. 104.333/D-SP foi o responsável técnico da Empresa ETIL - EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LEANDRO LTDA, durante a execução de serviços de adequação de estradas municipais, conforme contratos abaixo caracterizados e dos quais anexamos Termo de Recebimento.

CONTRATO Nº : 175/92 DE: 31-07-1992
MUNICÍPIO : SÃO JERÔNIMO DA SERRA
MICROBACIA HIDROGRAFICA: SÃO JORDO DO PINHAL
EXTENSÃO : 9,40 KM
PRAZO : 120 DIAS CORRIDOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 20-08-1992 a 17-12-1992
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 351.366.163,88

CONTRATO Nº : 054/93 DE: 27-04-1993
MUNICÍPIO : CARLOPOLIS
MICROBACIA HIDROGRAFICA: JABOTICABAL, RIBEIRÃO DO MEIO I e II, ESPÍRITO SANTO e ÁGUA FIGUEIRA.
EXTENSÃO : 26,00 KM
PRAZO : 240 DIAS CORRIDOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 17-05-1993 a 07-01-1994
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 30.824.429,39

CONTRATO Nº : 249/94 DE: 14-11-1994
MUNICÍPIO : SÃO JERÔNIMO DA SERRA
MICROBACIA HIDROGRAFICA: CARAÍVA/ÁGUA DO TIGRE/SÃO JORDO DO PINHAL
EXTENSÃO : 21,00 KM
PRAZO : 240 DIAS CORRIDOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 01-12-1994 a 29-07-1995
VALOR GLOBAL EXECUTADO : R\$ 171.893,10

76 669 324/0001-89

Dept.º de Estradas de Rodagem
Seda
Fundado em 18/dez/46

Curitiba, 23 de agosto de 1997

Dir.º 420
EXP 60230-902 - Curitiba - PR
Gilberto Pereira Loyola,
Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios
Ref. protocolo n. 3.259.145-0/97-EP1



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

TERMO DE RECEBIMENTO

CONTRATO Nº : 175/92 - DE 31/07/92
MUNICÍPIO(S) : SÃO JERÔNIMO DA SERRA
MICROBACIA(S) : SÃO JORDO DO PINHAL
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: Cr\$ 359.921.650,00 sendo a preços iniciais Cr\$ 194.640.580,00
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 351.366.163,88 (INCLUINDO REAJUSTES)
TIPO DE SERVIÇO : Terraplenagem para correção do leito natural
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 20/08/92 a 17/12/92
PROGRAMA PARANÁ RURAL : Adequação de Estradas Municipais
EMPREITEIRA : ETIL - EMP. E ESCAV. LEANDRO LTDA.

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e dois, no local dos serviços, compareceu como representante do Departamento de Estradas de Rodagem a Comissão adiante descrita e como representante da Firma Empreiteira, por diante denominada Contratada, para procederem ao recebimento dos serviços acima especificados executados pela Contratada, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 233/92 datada de 14/08/92.

A Comissão e Contratada constataram que os serviços se acham concluídos e de acordo com as cláusulas Contratuais estabelecidas.

A Contratada declara por si, seus herdeiros ou sucessores, que não reclamará, em juízo ou fora dele, qualquer título, salvo o prescrito no Código Civil, com relação aos serviços a que se refere este Termo de Recebimento do Contrato nº 175/92, ressalvando, exclusivamente o direito de pleitear o recebimento das prestações contratuais e o levantamento da fiança depositada e seus respectivos reforços.

Tendo as partes concordado e achado, tudo conforme fica determinado, pela Comissão e Contratada, o recebimento dos serviços se acham concluídos e de acordo com as cláusulas Contratuais estabelecidas.

COMISSÃO
WILSON LUIZ BAÍO
SUPERVISOR
MARCOS AURELIO B. SQUARDO
FISCAL FISCAL
PAULO GUSTAVO GORSKI
Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios

ETIL EMP. DE TER. E ESC. LEANDRO LTDA.
CONTRATADA

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

TERMO DE RECEBIMENTO

CONTRATO Nº : 054/93 DE 27-04-93
MUNICÍPIO(S) : CARLOPOLIS
MICROBACIA(S) : JABOTICABAL, RIBEIRÃO DO MEIO I e II, ESPÍRITO SANTO e ÁGUA FIGUEIRA.
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: Cr\$ 31.668.690,27 sendo a preços iniciais Cr\$ 1.807.394,00
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 30.824.429,39 (INCLUINDO REAJUSTES)
TIPO DE SERVIÇO : Terraplenagem para correção do leito natural em estradas rurais municipais
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 12/05/93 a 07/01/94
PROGRAMA PARANÁ RURAL : Adequação de Estradas Municipais
EMPREITEIRA : ETIL EMP. TER. ESC. LEANDRO LTDA.

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e quatro, no local dos serviços, compareceu como representante do Departamento de Estradas de Rodagem a Comissão adiante descrita e como representante da Firma Empreiteira, por diante denominada Contratada, para procederem ao recebimento dos serviços acima especificados executados pela Contratada, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 027/93 datada de 02/05/93.

A Comissão e Contratada constataram que os serviços se acham concluídos e de acordo com as cláusulas Contratuais estabelecidas.

A Contratada declara por si, seus herdeiros ou sucessores, que não reclamará, em juízo ou fora dele, qualquer título, salvo o prescrito no Código Civil, com relação aos serviços a que se refere este Termo de Recebimento do Contrato nº 054/93, ressalvando, exclusivamente o direito de pleitear o recebimento das prestações contratuais e o levantamento da fiança depositada e seus respectivos reforços.

Tendo as partes concordado e achado, tudo conforme fica determinado, pela Comissão e Contratada, o recebimento dos serviços se acham concluídos e de acordo com as cláusulas Contratuais estabelecidas.

COMISSÃO
JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA
SUPERVISOR
CARLOS RESOLFI FERREIRA
FISCAL
PAULO GUSTAVO GORSKI
Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios

ETIL EMP. TER. ESC. LEANDRO LTDA.
CONTRATADA

76 669 324/0001-89

Dept.º de Estradas de Rodagem
Seda
Fundado em 18/dez/46

CONFERE COM O ORIGINAL
NAIR FÁVORO

76 669 324/0001-39

Dept.º de Estradas de Rodagem
Seda
Fundado em 18/dez/46

CONFERE COM O ORIGINAL

Prof.: JOSE LUIZ PINTO MUNIZ
Aptidao Tecnica emitido por: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SC
datado(s) de 18 de outubro de 2001, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.
Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Luiz José Coelho
Funcionario - CREA/SC

PROFISSIONAL: JOSE LUIZ PINTO MUNIZ
TITULOS: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 06/03/1965 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR
REGISTRO: PR S3 046877-7
C.P.F.: 001.021.809/20
NASCIMENTO: 03/12/1939
ART 1578676-2
=====
Empresa: ENGENM ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
Proprietario: DER SC
Endereco Obra: ROD ER-282/SC TRECHO BR-116-LAGES-S.J.C.- BR 470
88500 - LAGES - SC
Registrada em: 30/10/2001
Periodo (Previsto) - Inicio: 25/08/2000 Baixada em: 30/10/2001
Autoria: CO-RESPONSAVEL Termina: 30/09/2001
FISCALIZACAO Tipo: COMPLEMENTACAO
A nivel de SUPERVISAO OU COORDENACAO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 102,60 QUILOMETRO(S)
SERV AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 185.455,61 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 2,73 MILHOES DE METROS CUBICOS
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 2.189,00 METRO(S)
BUEIROS
Dimensao do Trabalho ..: 3.882,00 METRO(S)
BUEIROS
Dimensao do Trabalho ..: 357,00 UNIDADE(S)
SERVICO NAO RELACIONADO
Dimensao do Trabalho ..: 66.100,20 METRO(S)
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES
Dimensao do Trabalho ..: 2.651,33 HOMEM/HORA
CONTRATO PJ-129/00-ATESTADO DE 18/10/01 DO DER/SC
Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
CONTINUA ==> FOLHA 0002

Prof.: CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO
Aptidao Tecnica emitido por: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SC
datado(s) de 18 de outubro de 2001, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.
Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Luiz José Coelho
Funcionario - CREA/SC

PROFISSIONAL: CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO
TITULOS: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/02/1981 PELO(A)
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS
SAO PAULO - SP
REGISTRO: SP S3 048567-9
C.P.F.: 034.419.068/45
NASCIMENTO: 05/12/1957
ART 1367392-3
=====
Empresa: ENGENM ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
Proprietario: DER SC
Endereco Obra: ROD BR-282/SC TRECHO BR-116-LAGES-S.J.C.- BR 470
88500 - LAGES - SC
Registrada em: 30/10/2001
Periodo (Previsto) - Inicio: 25/08/2000 Baixada em: 30/10/2001
Autoria: CO-RESPONSAVEL Termina: 30/09/2001
FISCALIZACAO Tipo: COMPLEMENTACAO
A nivel de SUPERVISAO OU COORDENACAO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 102,60 QUILOMETRO(S)
SERV AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 185.455,66 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 2,73 MILHOES DE METROS CUBICOS
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 2.189,00 METRO(S)
BUEIROS
Dimensao do Trabalho ..: 3.882,00 METRO(S)
BUEIROS
Dimensao do Trabalho ..: 357,00 UNIDADE(S)
SERVICO NAO RELACIONADO
Dimensao do Trabalho ..: 66.100,20 METRO(S)
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES
Dimensao do Trabalho ..: 2.651,33 HOMEM/HORA
CONTRATO PJ-129/00-ATESTADO DE 18/10/01 DO DER/SC
Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
CONTINUA ==> FOLHA 0002

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SECRETARIA DE OBRAS

Av. Nereu de Azevedo, 162 - Ed. das Diretórias 4º andar - Centro - CEP: 88010-200 - Florianópolis - SC.
FONE: (51) 311-3130 - FAX: (51) 311-3131 - E-MAIL: dte@der.sc.gov.br



CERTIDÃO

Para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo nº DERP 12.000.000/2001, do com nossos registros, que a empresa Engemim Ltda - Engenharia e Geologia (CNPJ nº 03.389/0001-94), estabelecida à rua Rosa Macarini, 557 - Pinhais - PR, prestou para o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SC, através do Contrato PJ-129/00, serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle e subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias das obras de terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Rodovia BR-282, trecho Vargem - São José do Cerrito, no período de Agosto/2000 a Setembro/2001, cujos quantitativos executados para o DER/SC através da empresa A.R.G. Ltda., objeto do Contrato PJ-078-00, foram os seguintes:


45.109	PRE-FISSURAMENTO PARA CORTES EM ROCHA	M2	34.099,650
45.330	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA PEDRA DA PEDREIRA	M3	181.987,160
45.340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	3.468,458
TERRAPLENAGEM			
50.000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	670.239,620
50.001	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - COND2	M2	302.640,100
50.002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - COND. 3	M2	295.330,300
50.010	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 0<DMT<=5 M	M3	44.770,850
50.020	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 50<DMT<=10 M	M3	6.212,895
50.030	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 100<DMT<=150 M	M3	15.041,300
50.040	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 150<DMT<=200 M	M3	19.228,800
50.050	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 200<DMT<=250 M	M3	86.278,600
50.060	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 250<DMT<=300 M	M3	86.978,875
50.070	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 300<DMT<=350 M	M3	205.629,300
50.080	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 350<DMT<=400 M	M3	158.044,723
50.090	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 400<DMT<=450 M	M3	135.194,485
50.100	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 500<DMT<=550 M	M3	138.708,940
50.110	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 600<DMT<=650 M	M3	94.830,200
50.120	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 700<DMT<=750 M	M3	84.817,904
50.130	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 800<DMT<=850 M	M3	64.808,100
50.160	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 1200<DMT<=1400 M	M3	49.348,000
50.210	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1. A CAT. 2500<DMT<=3000 M	M3	237.550,000
51.000	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 0<DMT<=50 M	M3	11.653,900
51.020	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 100<DMT<=150 M	M3	22.822,000
51.030	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 150<DMT<=200 M	M3	32.645,800
51.040	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 200<DMT<=250 M	M3	61.391,400
51.050	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 250<DMT<=300 M	M3	55.435,700
51.060	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 300<DMT<=350 M	M3	153.252,300
51.070	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 350<DMT<=400 M	M3	118.096,200
51.080	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 400<DMT<=450 M	M3	68.815,350
51.090	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 500<DMT<=600 M	M3	68.900,000
51.110	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2. A CAT. 700<DMT<=800 M	M3	28.658,903
51.300	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 0<DMT<=50 M	M3	8.504,000
51.510	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 50<DMT<=100 M	M3	5.265,850
51.520	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 100<DMT<=150 M	M3	17.500,000
51.530	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 150<DMT<=200 M	M3	47.564,170



51.540	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 200<DMT<=250 M	M3	55.346,866
51.550	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 250<DMT<=300 M	M3	39.411,250
51.560	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 300<DMT<=350 M	M3	66.983,753
51.570	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 350<DMT<=400 M	M3	48.394,254
51.580	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 400<DMT<=450 M	M3	37.454,940
51.590	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 500<DMT<=600 M	M3	39.335,300
51.600	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 600<DMT<=700 M	M3	39.061,800
51.610	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 700<DMT<=800 M	M3	27.898,000
51.620	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 800<DMT<=900 M	M3	39.539,300
51.710	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3. A CAT. 2500<DMT<=3000 M	M3	20.064,500
51.795	MOMENTO EXTRACORDINÁRIO DE TRANSP. P/TERRAPLENAGEM	MCM	424.040,600
52.000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95 % PN	M3	802.930,807
52.010	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100 % PN	M3	41.643,600
52.080	REMOÇÃO DE SOLÇOS MOLES COM TRANSP. 200<DMT<=300M	M3	198.500,170

DRENAGEM			
55.000	ESCAVAÇÃO VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA - MAT. 1 CAT	M3	1.198,175
55.050	ESCAV. VALA P/DRENAGEM PROFUNDA - MAT. 2 CAT.	M3	175,299
55.100	ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA - MAT. 3 CAT.	M3	36.526
55.150	ESCAVAÇÃO DE VALETAS DE PROTEÇÃO	M3	4.219,074
57.751	DESCIDAS D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAU TIPO DC1 01-DNER	M	37,900
57.752	DESCIDAS D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAU TIPO DC1 02-DNER	M	15,000
57.755	DESCIDAS D'ÁGUA EM ATERRO DEAR 01-DNER	M	67,450
58.150	DESCIDA D'ÁGUA EM ATERROS TIPO DD-2	M	228,350
58.800	BOCA P/DESCIDA D'ÁGUA EM ATERROS TIPO DD-2	UN	5,000
59.150	CAIXA P/DESCIDA D'ÁGUA EM ATERROS TIPO DD-2	UN	1,000
59.650	DRENO TIPO I	M	40,000
60.702	DRENO PROFUNDO P/8-DNER	M	1.800,000
61.400	SAIDA P/DRENOS PROFUNDOS TIPO L	UN	5,000

OBRAS DE ARTE CORRENTES			
65.000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - 1 CAT	M3	111.155,762
65.050	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - 2 CAT	M3	47.478,235
65.100	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - 3 CAT	M3	6.741,512
65.200	REATERRO E AFILAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	49.039,670
67.150	CORPO DE BDTC D=1,50 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	389,800
67.200	CORPO DE BDTC D=1,80 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	987,100
67.250	CORPO DE BDTC D=1,00 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	1.813,500
67.300	CORPO DE BDTC D=1,20 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	279,400
67.450	CORPO DE BDTC D=0,80 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	18,000
67.500	CORPO DE BDTC D=1,00 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	206,900
67.550	CORPO DE BDTC D=1,20 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	144,400
70.400	CORPO DE BSCC 2,5 X 2,50 M 10 COH=(12,50 M	M	43,800
72.350	BOCA P/BSTC D=60 CM TIPO DER/SC	UN	67,000
72.480	BOCA P/BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC ESCONS. 15 GRAUS	UN	24,000
72.550	BOCA P/BSTC D=80 CM TIPO DER/SC	UN	56,000
72.650	BOCA P/BSTC D=100 CM TIPO DER - ESCONS. 15 GRAUS	UN	23,000
72.640	BOCA P/BSTC D=100 CM TIPO DER/SC ESCONS. 20 GRAUS	UN	12,000
72.650	BOCA P/BSTC D=1,00 M - ESCONS. A	UN	16,000
72.700	BOCA P/BSTC D=1,00 M TIPO DER/SC	UN	80,000
72.780	BOCA P/BSTC D=120 CM - TIPO DER/SC ESCONS. 15 GRAUS	UN	8,000
72.800	BOCA P/BSTC D=1,20 M ESCONS. A	UN	2,000
72.850	BOCA P/BSTC D=1,20 M TIPO DER/SC	UN	8,000
73.100	BOCA P/BSTC D=0,80 M TIPO DER/SC	UN	2,000
73.180	BOCA PARA BDTC L=100 CM - TIPO DER/SC ESCONS. 15 GR	UN	2,000
73.200	BOCA P/BSTC D=1,00 M - ESCONS. A	UN	4,000
73.250	BOCA P/BSTC D=1,00 M TIPO DER/SC	UN	6,000
73.400	BOCA P/BSTC D=1,20 M TIPO DER/SC	UN	6,000
75.400	BOCA P/BSTC D=2,50 X 2,50 M ESCONS. A	UN	2,000
77.200	CAIXA COLETORES DE TALVEGUE P/BSTC D=0,80 M E=2,00M	UN	17,000
77.250	CAIXA COLETORES DE TALVEGUE P/BSTC D=1,00 M E=2,00M	UN	22,000
79.880	REMOÇÃO DE BUEIRO D=0,60 M	M3	2.026,400




79 900	REMOCAO DE BUEIRO D=0,80 M	M	484,800
79 920	REMOCAO DE BUEIRO D=1,00 M	M	215,300
79 940	REMOCAO DE BUEIRO D=1,20 M	M	27,000
SERVICOS COMPLEMENTARES			
80 000	REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	4 614,000
80 050	REMOCAO E RECOLCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	39.578,600
80 100	CERCAS C/MOUROS TRIAN DE CONC C/4 FIOS DE ARAME	M	21.907,600
80 156	MANTA VEGETAL	M2	179.725,339
82 350	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPL 3S	M3	64,360
92 095	READEQUACAO DE ESTRUTURAS DA CELESC-POST 2 C/ ACES	UN	110,000
92 096	UNIDADES DE SERVICO DA CELESC	H/H	2 651,330

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. José Luiz Pinto Muniz (CREA nº 46.877-7), foi o Responsável Técnico.
 CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. César Rogério Cavichio Franco (CREA nº 48.567-9), foi o Residente.
 CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais é de R\$ 4.678.694,21.

Florianópolis, 18 de outubro de 2001

Eng. José Antonio Souza Amabile
 Gerente de Contratos
Eng. Thimar Flaminia
 Diretor de Obras
Eng. Edgar Antônio Roman
 Diretor Geral
 DERSC



Curitiba, 07 de agosto de 1997

AO
 DIER / PR
 DIRETORIA DO DARM
 A/C - ENG. GILBERTO FERREIRA LOYOLA

Prezados Senhores:

Eu, Eng. Civil César Rogério Cavichio Franco, portador do R.G. 9.735.668 - SP e CREA 104.333 / D - SP, fui o Eng. responsável técnico pela empresa: ETIL - Empresa de Terraplenagem e Escavações Leandro Ltda, com CGC 77.971.604/0001-00, no período de 14 de maio de 1992 até 06 de setembro de 1995; venho por intermédio desta solicitar de sua diretoria uma relação das obras realizadas pela empresa acima mencionada, serviços estes de execução de microbacias em diversos municípios do interior do Estado do Paraná, como: São Jerônimo da Serra, Carlópolis, Santa Cecília do Pavão, Itaipava, Sapopema.

Nesta relação das obras realizadas preciso que contenha o nome do trecho, período de execução, o valor global faturado e o tipo de serviço realizado.

Sem mais no momento, fico no aguardo contatando com vossa atenção e colaboração que sempre nos tem proporcionado, desde já os meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

César Rogério Cavichio Franco
 Eng. CIVIL - CREA 104.333 D-SP

SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS
 N.º M. 3.259.145-0
 SET-4
 DATA: 07 AGO 1997

ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N. 037/94-DARM

Certificamos que o Engenheiro Civil César Rogério Cavichio Franco, CREA n. 104.333/D-SP, atuou como Preposto e Responsável Técnico na obra objeto do contrato n. 175/92, celebrado entre este DER/PR e a empresa ETIL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LEANDRO LTDA, para execução de adequação de estradas municipais nas microbacias hidrográficas SÃO JOÃO DO PINHAL, com 9,40 de extensão, no município de SÃO JERÔNIMO DA SERRA, com prazo de execução de 120 dias corridos.

No período compreendido entre 20-08-1992 e 17-12-1992, foram executados os serviços conforme abaixo discriminados:

TIPO DE SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
Terraplenagem	M3	9.400
Revestimento Primário	M3	2.700,000

Os serviços executados no período acima mencionado foram pagos em horas trabalhadas pelos equipamentos abaixo relacionados:

EQUIPAMENTO	UN	QUANT. REALIZADA
TRATOR DE LAMINA	H	908,000
MOTONIVELADORA	H	400,000
CARRREGADOR FRONTAL	H	250,000
CAMINHÃO BASCULANTE	H	400,500
ROLO AUTO PROPULVIDOR LTSD	H	75,000

Curitiba, 07 de agosto de 1997.

ELABORADA POR:
Nair Fávoro
 DARM/DPN-1



RATIFICADA POR:
Dimas de Abreu
 Diretor do DARM/DPN

Haroldo de Oliveira Burmester
 Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios

Ref. Protocolo n. 1.853.115-7

ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N. 036/94-DARM

Certificamos que o Engenheiro Civil César Rogério Cavichio Franco, CREA n. 104.333/D-SP, atuou como Preposto e Responsável Técnico na obra objeto do contrato n. 054/93, celebrado entre este DER/PR e a empresa ETIL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LEANDRO LTDA, para execução de adequação de estradas municipais nas microbacias hidrográficas CARBONEL, HIBERÃO DO MEIO I e II, ESPÍRITO SANTO e ÁGUA FQUETIRA, com 26,00 de extensão, no município de CARLÓPOLIS, com prazo de execução de 240 dias corridos.

No período compreendido entre 12-05-1993 e 07-01-1994, foram executados os serviços conforme abaixo discriminados:

TIPO DE SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
Terraplenagem	M3	26,000
Revestimento Primário	M3	15.420,000

Os serviços executados no período acima mencionado foram pagos em horas trabalhadas pelos equipamentos abaixo relacionados:

EQUIPAMENTO	UN	QUANT. REALIZADA
TRATOR DE LAMINA	H	2.508,000
MOTONIVELADORA	H	811,000
CARRREGADOR FRONTAL	H	1.510,000
CAMINHÃO BASCULANTE	H	1.537,500
ROLO AUTO PROPULVIDOR LTSD	H	212,000

Curitiba, 07 de agosto de 1997.

ELABORADA POR:
Nair Fávoro
 DARM/DPN-1



RATIFICADA POR:
Dimas de Abreu
 Diretor do DARM/DPN

Haroldo de Oliveira Burmester
 Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios

Ref. Protocolo n. 1.853.115-7



ATESTADO

Atestamos que o Engenheiro Civil César Rogério Cavichiole Franco, CREA nº 104.883/0-SF foi o responsável técnico da Empresa ETIL - EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LLANDRO LTDA. durante a execução de serviços de adequação de estradas municipais, conforme contratos abaixo caracterizados e dos quais anexamos Termo de Recebimento.

CONTRATO Nº : 175/92 DE: 31-07-1992
MUNICIPIO(s) : SÃO JERONIMO DA SERRA
MICROBACIA HIDROGRAFICA: SÃO JOAO DO PINHAL
EXTENSÃO : 7,40 KM
PRAZO : 120 DIAS CORRIDOS
PERIODO DE EXECUÇÃO : 20-08-1992 a 17-12-1992
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 551.366.163,88

CONTRATO Nº : 254/93 DE: 27-04-1993
MUNICIPIO : CARLOPOLIS
MICROBACIA HIDROGRAFICA: JABOTICABAL, RIBEIRAO DO MEIO I e II, ESPÍRITO SANTO e AGUA FIOGUEIRA.
EXTENSÃO : 26,00 KM
PRAZO : 240 DIAS CORRIDOS
PERIODO DE EXECUÇÃO : 12-05-1993 a 07-01-1994
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 50.824.429,37

CONTRATO Nº : 249/94 DE: 14-11-1994
MUNICIPIO : SÃO JERONIMO DA SERRA
MICROBACIA HIDROGRAFICA: CARATUVA/AGUA DO TIGRE/SÃO JOAO DO PINHAL
EXTENSÃO : 21,02 KM
PRAZO : 240 DIAS CORRIDOS
PERIODO DE EXECUÇÃO : 01-12-1994 a 29-07-1995
VALOR GLOBAL EXECUTADO : R\$ 171.883,10

76 669 324/0001-897

Dept.º de Estradas de Rodagem
Sede
Fundado em 18/dez/46

Curitiba, 25 de agosto de 1997

Av. Iguaçu, 420

CNP 00290-902 - Curitiba - PR

Ref. protocolo n. 3.259.145-0/97-EPI

Gilberto Pereira Loyola,
Diretor de Apoio Rodoviário aos Municípios



TERMO DE RECEBIMENTO

CONTRATO Nº : 175/92 - DE 31/07/92
MUNICIPIO(s) : SÃO JERONIMO DA SERRA
MICROBACIA(s) : SÃO JOAO DO PINHAL
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: Cr\$ 551.366.163,88 sendo a preços unitários Cr\$ 196.640.540,00
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 551.366.163,88 (INCLUIDOS REAJUSTAMENTOS)
TIPO DE SERVIÇO : Terraplenagem para correção do leito e bueiros
PERIODO DE EXECUÇÃO : 20/08/92 a 17/12/92
PROGRAMA PARANA RURAL : Adequação de Estradas Municipais
EMPREENHEIRA : ETIL - EMP. ESCAV. LEANDRO LTDA.

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e dois, no local dos serviços, compareceu como representante do Departamento de Estradas de Rodagem a Comissão adiante descrita e como representante da Firma Empreiteira, por diante denominada Contratada, para procederem ao recebimento dos serviços acima especificados executados pela Contratada, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 233/92 datada de 14/08/92.

A Comissão e Contratada constataram que os serviços se acham concluídos e de acordo com as Cláusulas Contratuais estabelecidas.

A Contratada declara por si, seus herdeiros ou sucessores, que nada reclamará, em juízo ou fora dele, a qualquer título, salvo o prescrito no Código Civil, com relação aos serviços a que se refere este Termo de Recebimento do Contrato nº 175/92, ressalvando, exclusivamente o direito de pleitear o recebimento das prestações contratuais e o levantamento da fiança depositada e seus respectivos reforços.

Tendo as partes concordado e achado tudo conforme fica determinado, pela Comissão e Contratada, o recebimento.

COMISSÃO

Wilson Luiz Baito
Supervisor
MARCOS AURELIO B. SQUARDO
Fiscal
Paulo Gustavo Gorski
Diretor de Apoio Rodoviário

ETIL EMP. DE TER. ESC. LEANDRO LTDA.
CONTRATADA

76 669 324/0001-897

Dept.º de Estradas de Rodagem
Sede
Fundado em 18/dez/46

CONFERE COM O ORIGINAL
NAIR FAVERO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONTRATO Nº : 054/93 DE: 27-04-93
MUNICIPIO(S) : CARLOPOLIS
MICROBACIA(S) : JABOTICABAL, RIBEIRAO DO MEIO I e II, ESPÍRITO SANTO e AGUA FIOGUEIRA.
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: Cr\$ 31.668.090,27 sendo a preços unitários Cr\$ 1.307.354,00
VALOR GLOBAL EXECUTADO : Cr\$ 30.824.429,37 (INCLUIDOS REAJUSTAMENTOS)
TIPO DE SERVIÇO : Terraplenagem para correção do leito e bueiros em estradas rurais municipais
PERIODO DE EXECUÇÃO : 12/05/93 a 07/01/94
PROGRAMA PARANA RURAL : Adequação de Estradas Municipais
EMPREENHEIRA : ETIL EMP. TER. ESC. LEANDRO LTDA.

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e quatro, no local dos serviços, compareceu como representante do Departamento de Estradas de Rodagem a Comissão adiante descrita e como representante da Firma Empreiteira, por diante denominada Contratada, para procederem ao recebimento dos serviços acima especificados executados pela Contratada, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 027/93 datada de 07/05/93.

A Comissão e Contratada constataram que os serviços se acham concluídos e de acordo com as Cláusulas Contratuais estabelecidas.

A Contratada declara por si, seus herdeiros ou sucessores, que nada reclamará, em juízo ou fora dele, a qualquer título, salvo o prescrito no Código Civil, com relação aos serviços a que se refere este Termo de Recebimento do Contrato nº 054/93, ressalvando, exclusivamente o direito de pleitear o recebimento das prestações contratuais e o levantamento da fiança depositada e seus respectivos reforços.

Tendo as partes concordado e achado tudo conforme fica determinado, pela Comissão e Contratada, o recebimento.

COMISSÃO

JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA
SUPERVISOR
CARLOS RESQUEIT CERRHEIRA
FISCAL
Paulo Gustavo Gorski
Diretor de Apoio Rodoviário

ETIL EMP. TER. ESC. LEANDRO LTDA.
CONTRATADA

76 669 324/0001-897

Dept.º de Estradas de Rodagem
Sede
Fundado em 18/12/46

CONFERE COM O ORIGINAL



TERMO DE RECEBIMENTO

CONTRATO Nº : 249/94 - DE 14/11/94
MUNICIPIO : SÃO JERONIMO DA SERRA
MICROBACIA(S) : CARATUVA/AGUA DO TIGRE/SÃO JOAO DO PINHAL
VALOR CONTRATUAL A PL : R\$ 174.443,04
VALOR GLOBAL EXECUTADO : R\$ 171.883,10
TIPO DE SERVIÇO : ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
PERIODO DE EXECUÇÃO : 01/12/94 a 29/07/95
PROGRAMA : PARANA RURAL
EMPREENHEIRA : ETIL EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LEANDRO LTDA.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e quatro, no local dos serviços, compareceu como representante do Departamento de Estradas de Rodagem a Comissão adiante descrita e como representante da Firma Empreiteira, por diante denominada Contratada, para procederem ao recebimento dos serviços acima especificados executados pela Contratada, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 386/94 datada de 25/11/94.

A Comissão e Contratada constataram que os serviços se acham concluídos e de acordo com as Cláusulas Contratuais estabelecidas.

A Contratada declara por si, seus herdeiros ou sucessores, que nada reclamará, em juízo ou fora dele, a qualquer título, salvo o prescrito no Código Civil, com relação aos serviços a que se refere este Termo de Recebimento do Contrato nº 249/94, ressalvando, exclusivamente o direito de pleitear o recebimento das prestações contratuais e o levantamento da fiança depositada e seus respectivos reforços.

Tendo as partes concordado e achado tudo conforme fica determinado, pela Comissão e Contratada, o recebimento.

COMISSÃO

Jose Roberto Alves Pereira
SUPERVISOR
Ivo Otto Klein
FISCAL
Paulo Gustavo Gorski
Diretor de Apoio Rodoviário

ETIL EMP. TER. ESC. LEANDRO LTDA.
CONTRATADA

76 669 324/0001-897

Dept.º de Estradas de Rodagem
Sede
Fundado em 18/dez/46

Av. Iguaçu, 420

CONFERE COM O ORIGINAL
NAIR FAVERO



CERTIFICADO

A Associação Catarinense de Engenheiros - ACE, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e a PETROBRÁS - Petróleos Brasileiros S/A, certificam que o(a) Sr.(a) **CÉSAR FRANCO** participou do Seminário **NOVAS TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** realizado no Centro Tecnológico da UFSC, no dia 17 de setembro de 2003, em Florianópolis - Santa Catarina.

Florianópolis/SC, 17 de setembro de 2003.

J. Ribeiro

Engº Nelson Bittencourt
Presidente da ACE

E

Prof. Dr. Leto Monn
Professor da UFSC

P

Engº Mário Richa de Sá Barreto
Chefe da Petrobrás / Sul

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS
DISTRIBUIÇÃO TUDO DEBIDO E DISTRIBUIÇÃO DE R-4-1000

Director da Escola de Engenharia de Lins, no uso de suas atribuições legais, comite a

Cesar Rogério Cavichio Franco
natural de Curitiba - PR, nascido a 05 de dezembro de 1971, filho de José Samuel de Salles Franco e de Rulza Cavichio Franco, o Diploma de Engenheiro Civil, cujo curso terminou no ano letivo de 1990, para que goze dos direitos e prerrogativas que as leis do país lhe conferem.

Lins, 12 de fevereiro de 1991

Engº Rogério Cavichio Franco
Diplomado
Engº Carlos Roberto de Oliveira
Engº em Engenharia Educacionais
Engº Secretário
M. Maria Mendonça
Márcia Rinaldi - RG. 571270


UNIVERSIDADE DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DE LINS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Odontologia de Bauri
026451
Diploma registrado sob n.º 3109/81
no livro 589 - 1
1981
285
Prof. Dr. Luiz César Alvarez
Prof. Dr. Luiz César Alvarez

DATA DE COLAÇÃO DE GRUPO
LINS 16 de 09 de 1981

CONFERE
Em 13/08/1981
Prof. Dr. Luiz César Alvarez

Este diploma foi apresentado para registro na CREA/SP, São Paulo, em 08/12/1985



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO
CERT. PART: 01406/2001
EMITIDA EM 30/10/2001
FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolução Nro. 317/96 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no parágrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TÉCNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade técnica do profissional e as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsável conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL: JOSÉ LUIZ PINTO MUNIZ
TÍTULOS: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 06/03/1965 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CURITIBA - PR

REGISTRO: PE S3 046877-7
C.F.P.: 001.621.469/20
NASCIMENTO: 03/12/1939
ART 1878676-3

Empresa: ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
Proprietário: DER SC
Endereço Obra: RCD ER 242/SC TRECHO BR-116-LAGES-S.J.C.- BR 470
88500 LAGES - SC
Registrada em: 30/10/2001
Período (Previsto) - início: 25/08/2000 - Término: 30/09/2001
Autorização: CC-RENDERISAVEL Tipo: COMPLEMENTAÇÃO

FISCALIZAÇÃO
A nível de SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO
KODOVEA

Dimensão de Trabalho	102,60 QUILOMETRO(S)
SERV AFINES E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM	
Dimensão de Trabalho	185.455,61 METRO(S) CUBICO(S)
TERRAPLENAGEM	
Dimensão de Trabalho	2,73 MILHOES DE METROS CUBICOS
DRENAGEM	
Dimensão de Trabalho	2.186,00 METRO(S)
BUEIROS	
Dimensão de Trabalho	3.382,00 METRO(S)
BUEIROS	
Dimensão de Trabalho	357,00 UNIDADE(S)
SERVICO NAO RELACIONADO	
Dimensão de Trabalho	66.100,20 METRO(S)
SERVICOS AFINES E CORRELATOS EM TRANSPORTES	
Dimensão de Trabalho	2.651,33 HOMEM/HORA

CONTRATO RJ-129/00-ATESTADO DE 18/10/01 DO DER/SC
Esta Certidão foi emitida para fins de Registro de Atestado de

CONTINUA ==> FOLHA 0002

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina
Fone: (41) 324-1233 - Fax: (41) 324-1081 - Caixa Postal 125 - CEP 89004-001
www.crea-sc.org.br

Prof.: JOSE LUIZ PINTO MUNIZ

FOLHA....0002

Aptidão Técnica emitido por: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SC datado(s) de 18 de outubro de 2001, a quem cabe a exatidão e veracidade do que nele consta e cuja cópia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Luciano José Coelho
 Funcionário - CREA/SC

FOLHA....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolução Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no parágrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade técnica do profissional e as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsável conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL: CEZAR ROGERIO CAVICHILO FRANCO
 TÍTULOS: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 12/02/1981 PELO(A)
 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS
 SÃO PAULO - SP
 REGISTRO: SP 93 048557-9
 C.P.F.: 034.419.068/45
 NASCIMENTO: 05/12/1957
 ART 1367392-3
 Empresa: ENGENHEIRO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA.
 Proprietário: DER SC
 Endereço Obra: ROD BR-282/SC TRECHO BR-116-LAGES-S.J.C.- BR 470
 88500 - LAGES - SC
 Registrada em: 30/10/2001 Baixada em: 30/10/2001
 Período (Previsto - Início): 25/08/2000 Término: 31/09/2001
 Autoria: CO-RESPONSÁVEL Tipo: COMPLEMENTAÇÃO
 FISCALIZAÇÃO

A nível de SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO
 RODOVIA
 Dimensão do Trabalho ... 102,60 QUILOMETRO(S)
 SERV AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM
 DIMENSÃO DO TRABALHO ... 185.455,66 METRO(S) CUBICO(S)
 TERRAPLENAGEM
 Dimensão do Trabalho ... 2,73 MILHOES DE METROS CUBICOS
 DRENAGEM
 Dimensão do Trabalho ... 2.188,00 METRO(S)
 BUEIROS
 Dimensão do Trabalho ... 3.982,00 METRO(S)
 BUEIROS
 Dimensão do Trabalho ... 357,00 UNIDADE(S)
 SERVIÇO NÃO RELACIONADO
 Dimensão do Trabalho ... 66.100,20 METRO(S)
 SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES
 Dimensão do Trabalho ... 2.651,33 HOMEM/HORA
 CONTRATO PJ-129/00-ATESTADO DE 18/10/01 DO DER/SC
 Esta Certidão foi emitida para fins de Registro de Atestado de

CONTINUA ==> FOLHA 3002

Prof.: CEZAR ROGERIO CAVICHILO FRANCO

FOLHA....0002

Aptidão Técnica emitido por: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SC datado(s) de 18 de outubro de 2001, a quem cabe a exatidão e veracidade do que nele consta e cuja cópia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Luciano José Coelho
 Funcionário - CREA/SC




ESTADO DE SANTA CATARINA
 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 DIRETORIA DE OBRAS

Rua Tancreto Silveira, 162 - Ed. Cas Diretorias 4º andar - Centro - CEP 88010-200 - Florianópolis - SC.
 Fone: (0x48) 251-3133 - Home Page: http://www.sc.gov.br - e-mail: duob@der.sc.gov.br

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo nº DER/PJ-116 e de acordo com nossos registros, que a empresa Engemim Ltda - Engenharia e Geologia (CNPJ nº 00.257.389/0001-94), estabelecida à rua Rosa Macarini, 557 - Pinhais - PR, prestou para o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SC, através do Contrato PJ-129/00, serviços de consultoria para fins de coordenação, supervisão, controle e subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias das obras de terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Rodovia BR-282, trecho Vargem - São José do Cerrito, no período de Agosto 2000 a Setembro 2001, cujos quantitativos executados para o DER/SC através da empresa A R G. Ltda. objeto do Contrato PJ-078/00, foram os seguintes:

45.109	PRE-FISURAMENTO PARA CORTES EM ROCHA	M2	34.099,650
45.310	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA PEDRA DA PEDREIRA	M3	181.987,160
45.340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	3.468,458
TERRAPLENAGEM			
50.000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	670.239,620
50.001	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - COND2	M2	302.640,100
50.002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - COND 3	M2	295.350,300
50.010	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 0<DMT<= 50 M	M3	44.770,850
50.020	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 50<DMT<= 100 M	M3	6.212,895
50.030	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 100<DMT<= 150 M	M3	15.041,300
50.040	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 150<DMT<= 200 M	M3	19.228,800
50.050	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 200<DMT<= 250 M	M3	86.278,600
50.060	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 250<DMT<= 300 M	M3	86.978,875
50.070	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 300<DMT<= 350 M	M3	205.629,300
50.080	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 350<DMT<= 400 M	M3	158.044,723
50.090	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 400<DMT<= 500 M	M3	135.194,485
50.100	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 500<DMT<= 600 M	M3	138.708,940
50.110	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 600<DMT<= 700 M	M3	94.830,200
50.120	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 700<DMT<= 800 M	M3	84.817,904
50.130	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 800<DMT<= 900 M	M3	64.808,100
50.140	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 1200<DMT<= 1400 M	M3	49.348,000
50.210	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 1 A CAT. 2500<DMT<= 3000 M	M3	237.530,000
51.000	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 0<DMT<= 50 M	M3	11.631,900
51.010	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 100<DMT<= 150 M	M3	22.822,000
51.020	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 150<DMT<= 200 M	M3	32.645,800
51.030	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 200<DMT<= 250 M	M3	61.391,400
51.040	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 250<DMT<= 300 M	M3	55.435,700
51.050	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 300<DMT<= 350 M	M3	153.252,300
51.070	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 350<DMT<= 400 M	M3	118.096,200
51.080	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 400<DMT<= 500 M	M3	68.815,350
51.090	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 500<DMT<= 600 M	M3	68.900,000
51.100	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 2 A CAT. 700<DMT<= 800 M	M3	28.658,903
51.110	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3 A CAT. 0<DMT<= 50 M	M3	8.504,000
51.120	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3 A CAT. 50<DMT<= 100 M	M3	5.265,850
51.130	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3 A CAT. 100<DMT<= 150 M	M3	17.500,000
51.140	ESC. CARGA, DESCARGA MAT. 3 A CAT. 150<DMT<= 200 M	M3	47.564,170



51.540	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT 200<DMT<=250 M	M3	55.340,866
51.550	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.250<DMT<=300 M	M3	59.811,750
51.560	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.300<DMT<=350 M	M3	66.883,750
51.570	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.350<DMT<=400 M	M3	48.954,294
51.580	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.400<DMT<=500 M	M3	37.454,940
51.590	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.500<DMT<=600 M	M3	33.075,300
51.600	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.600<DMT<=700 M	M3	39.064,800
51.610	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.700<DMT<=800 M	M3	27.988,000
51.620	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.800<DMT<=900 M	M3	39.539,300
51.710	ESC. CARGA, DESCARGA MAT 3 A CAT.2500<DMT<=3000 M	M3	20.964,500
51.725	UMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSP. P/ TERRAPLENAGEM	MKM	424.040,600
51.800	COMPACTACAO DE ATERRROS 95% PN	M3	802.950,807
51.810	COMPACTACAO DE ATERRROS 100% PN	M3	41.043,600
51.880	REMOCAO DE SOLOS MOLDES COM TRANSP. 200<DMT<=300M	M3	198.908,170

CREA-SC
 Registrado de acordo com o § 1º do Art. 30º
 da Lei 8.666/93. Válido com apresentação
 do Cartão de Aproveitamento Técnico,
 nº 01406/2003 e 01407/2003
 de 30/10/2003 até 02/10/03
 Comissão de Avaliação Responsável:
 Luciano José Coelho
 Funcionário - CREA/SC

55.000	ESCAVACAO VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA - MAT.1 CAT.	M3	1.198,175
55.050	ESCAV. VALA P/DRENAGEM PROFUNDA - MAT.2 CAT.	M3	175,299
55.100	ESCAV. VALAS P/DRENAGEM PROFUNDA - MAT.3 CAT.	M3	36,526
55.150	ESCAVACAO DE VALETAS DE PROTECAO	M3	4.219,074
57.751	DESCIDAS D'AGUA DE CORTE EM DEGRAU TIPO DCD 01-DNER	M	37,900
57.752	DESCIDAS D'AGUA DE CORTE EM DEGRAU TIPO DCD 02-DNER	M	15,000
57.755	DESCIDAS D'AGUA EM ATERRO DEAR 01-DNER	M	67,450
58.150	DESCIDA D'AGUA EM ATERROS TIPO DD-2	M	228,350
58.800	BOCA P/DESCIDA D'AGUA EM ATERROS TIPO DD-2	UN	5,000
59.150	CAIXA P/DESCIDA D'AGUA EM ATERROS TIPO DD-2	UN	1,000
59.650	DRENO TIPO J	M	40,000
60.702	DRENO PROFUNDO EPS 08-DNER	M	1.800,000
61.400	SAIDA P/DRENOS PROFUNDOS TIPO L	UN	5,000

OBRAS DE ARTE CORRENTES			
65.000	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS - 1 CAT	M3	111.135,762
65.050	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS - 2 CAT	M3	47.478,235
65.100	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS - 3 CAT	M3	6.741,512
65.240	REATERRO E AFLOAMENTO EM CAMIADAS DE 20 CM	M3	49.039,670
67.150	CORPO DE BSTD D=0,80 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	389,800
67.200	CORPO DE BSTD D=0,80 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	987,100
67.250	CORPO DE BSTD D=1,00 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	1.813,500
67.300	CORPO DE BSTD D=1,30 M C/ENROC DE LAJE DE CONCRETO	M	279,400
67.400	CORPO DE BSTD D=0,80 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	18,000
67.500	CORPO DE BSTD D=1,00 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	206,000
67.550	CORPO DE BSTD D=1,30 M C/ENROC E LAJE DE CONCRETO	M	144,400
70.400	CORPO DE ESCC 2,50 X 0,80 M 10,60H=12,50 M	M	43,800
72.300	BOCA P/BSTD D=60 CM TIPO DER/SC	UN	67,000
72.400	BOCA P/BSTD D=80 CM TIPO DER/SC	UN	24,000
72.500	BOCA P/BSTD D=80 CM TIPO DER/SC	UN	56,000
72.600	BOCA P/BSTD D=100 CM TIPO DER - ESCONSA 15 GRAUS	UN	23,000
72.640	BOCA P/BSTD D=100 CM TIPO DER-ESCONSA 20 GRAUS	UN	12,000
72.650	BOCA P/BSTD D=1,00 M TIPO DER/SC	UN	16,000
72.700	BOCA P/BSTD D=1,00 M TIPO DER/SC	UN	80,000
72.750	BOCA P/BSTD D=1,20 M TIPO DER/SC	UN	8,000
72.800	BOCA P/BSTD D=1,20 M ESCONSA	UN	8,000
72.850	BOCA P/BSTD D=1,20 M TIPO DER/SC	UN	2,000
72.900	BOCA P/BSTD D=0,80 M TIPO DER/SC	UN	2,000
72.950	BOCA PARA BSTD D=100CM - TIPO DER/SC ESCONSA 15 GR	UN	2,000
72.960	BOCA P/BSTD D=1,00 M - ESCONSA	UN	4,000
72.970	BOCA P/BSTD D=1,00 M TIPO DER/SC	UN	6,000
72.980	BOCA P/BSTD D=1,20 M TIPO DER/SC	UN	6,000
72.990	BOCA P/BSTD 2,50 X 2,50 M ESCONSA	UN	2,000
72.995	CAIXA COLETORES DE TALVEGUE P/BSTD D=0,80M H=2,00M	UN	17,000
72.999	CAIXA COLETORES DE TALVEGUE P/BSTD D=1,00M H=2,00M	UN	22,000
73.850	REMOCAO DE BUEIRO D=0,50 M	M	2.026,400

79.900	REMOCAO DE BUEIRO D=0,80 M	M	484,800
79.950	REMOCAO DE BUEIRO D=1,00 M	M	215,300
79.980	REMOCAO DE BUEIRO D=1,20 M	M	27,000

SERVICOS COMPLEMENTARES			
80.000	REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	4.614,000
80.050	REMOCAO E RECALCADAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	39.578,600
80.100	CERCAS AMORFOES TIPO A DE CONCA FIOS DE ARAME	M	21.907,600
80.150	MANTA A/GIBETAL	M2	179.725,339
80.200	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	64,360
92.050	REABRILHACAO DE FIBRATURAS DA CELESC-POSTE O ACES.	UN	110,000
92.056	UNIDADES DE SERVICIO O.CELESC	H/H	2.651,330

CEPTEC/CAVOS, ainda que o Eng. José Luiz Pinto Muniz (CREA nº 46.877-7), foi o Responsável Técnico.
 CEPTEC/AVOS, ainda que o Eng. Cesar Rogério Cavichiolo Franco (CREA nº 43.567-9), foi o Residente.
 CEPTEC/CAVOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais é de R\$ 4.678.691,21.

Florianópolis, 18 de outubro de 2001

Eng. José Antonio Soares Amabile
 Gerente de Contratos
 Eng. Edmar Flávia
 Diretor de Obras
 Eng. Edgar Antônio Roman
 Diretor Geral
 DER/SC

CREA-SC
 Registrado de acordo com o § 1º do Art. 30º
 da Lei 8.666/93. Válido com apresentação
 do Cartão de Aproveitamento Técnico,
 nº 01406/2003 e 01407/2003
 de 30/10/2003 até 02/10/03
 Comissão de Avaliação Responsável:
 Luciano José Coelho
 Funcionário - CREA/SC

Luciano José Coelho
 Funcionário - CREA/SC

CREA-SC
 Registrado de acordo com o § 1º do Art. 30º
 da Lei 8.666/93. Válido com apresentação
 do Cartão de Aproveitamento Técnico,
 nº 01406/2003 e 01407/2003
 de 30/10/2003 até 02/10/03
 Comissão de Avaliação Responsável:
 Luciano José Coelho
 Funcionário - CREA/SC



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1934/2016

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO RNP: 2602448990
Registro: SP-164333/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20104243/49 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/10/2010 Baixada em: 02/04/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CNPJ: 04.892.707/0001-00

Rua: Q SAUN 3 - EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES (D N E R) Nº: S/N

Complemento: Bairro: ALTA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040-902

Contrato: SR/PR-00039/2(1)-00 celebrado em 10/02/2010 Vinculada a ART: 20104238/389

Valor do contrato: R\$ 2.183.004,34 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 17,60 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR-376/PR CONTORNO NORTE Nº: S/N

Bairro: CONTORNO NORTE

Cidade: MARINGÁ UF: PR CEP: 87035-460

Coordenadas Geográficas

Data de início: 10/02/2010 Conclusão efetiva: 20/07/2011

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE DE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NO CONTRATO, PARA A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E ASSESSORAMENTO A FISCALIZAÇÃO DO DNIT NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA, INCLUINDO AINDA SUPERVISÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.

RODOVIA BR-376/PR, TRECHO: ENTR. SP/PR - DIV. PR/SC, SUBTRECHO: ENTR. AV. SÁBIA - ENTR. PR323 (CONTORNO SU. DE MARINGÁ), SEGMENTO: KM 172,5 - KM 183,7, EXTENSÃO: 11,20 KM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 032.364, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1934/2016
07/10/2022 16:08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1934/2016

Página 2/2

A CAT à qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autoridade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 148974/2016.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
5571/2011

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO RNP: 2602448990
Registro: SP-164333/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 2007279/657 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/12/2007 Baixada em: 05/08/2008 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Indiv dual
Empresa contratada: ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CNPJ: 04.892.707/0001-00

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº 1500

Complemento: Bairro: TIFUMÁ

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82800-000

Contrato: celebrado em 03/02/2005 Vinculada a ART: 20061500/688

Valor do contrato: R\$ 1.203.119,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 350,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. BR-272/PR, KM 541, PTE. S/ RIO PIQUIRI Nº: S/N

Bairro: PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI

Cidade: FRANCISCO ALVES UF: PR CEP: 87570-000

Coordenadas Geográficas

Data de início: 03/10/2005 Conclusão efetiva: 31/03/2006

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES Área de Competência: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, Tipo de Obra/Serviço: PONTES/VIADUTOS, Serviço Contratado: OUTROS, PROJETO

Observações: ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO DA INFRAESTRUTURA, MESO-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA E DO ALARGAMENTO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO E SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA EMERGENCIAL DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI, NA RODOVIA BR-272/PR, KM 541.

TRECHO: DIV. SP/PR - GUARÁ

SUBTRECHO: ENTR. PR - 62(FALCO ALVES) - ENTR. PR 466(PITERA ROXA)

PARTICIPAÇÃO: ENGENHEIRO SUPERVISOR DAS OBRAS (ART JINCULADA A DE Nº 20072648360-JOSÉ LUIZ PINTO MURZ-CREA/PR 1629/D)

Informações complementares:

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA INICIOU EM 09/11/2005.

Certidão de Acervo Técnico nº 5571/2011
07/10/2022 16:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
5571/2011

Página 2/2

A CAT à qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autoridade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 139950/2011.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
5313/2011

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHILOLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHILOLO FRANCO RNP: 2602448990
Registro: SP-164333/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 2007279-657 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/12/2007 Baixada em: 05/08/2006 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CNPJ: 04.892.707/0020-73

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº 1500

Complemento: Bairro: TRILUMÁ

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82800-000

Contrato: celebrado em 03/02/2005 Vinculado a ART: 20061500688

Valor do contrato: R\$ 1.203.219,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 350,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR-272/PR, KM 541, PTE S/ RIO PIQUIRI Nº: S/N

Bairro: PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI

Cidade: FRANCISCO ALVES UF: PR CEP: 67570-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/10/2005 Conclusão efetiva: 31/03/2006

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES Área de Competência: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, Tipo de Obra/Serviço: PONTES/VIADUTOS, Serviço Contratado: OUTROS, PROJETO

Observações:

ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO DA INFRA-ESTRUTURA, MESA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA E DO ALARGAMENTO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO E SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA EMERGENCIAL DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI, NA RODOVIA BR-272/PR, KM 541.
TRECHO: DIV. SUPR. - GUAIRA
SUBTRECHO: ENTR. PR - (FRANCO ALVES) - ENTR. PR-496/(P/TER) ROXA).
PARTICIPAÇÃO: ENGENHEIRO SUPERVISOR DAS OBRAS (ART / INCLUIDA A DE Nº20072648360-JOSÉ LUIZ PINTO MUNIZ-CREA/PR 1626/D).

Informações complementares:

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA NIOCIU EM 03/11/2005.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24223, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e validade das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5313/2011
07/10/2022 16:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
5313/2011

Página 2/2

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso do cancelamento dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nele contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 1339762/11.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1324/2011

Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHILOLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHILOLO FRANCO RNP: 2602448990
Registro: SP-164333/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 2007279-657 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/12/2007 Baixada em: 05/08/2006 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CNPJ: 04.892.707/0020-73

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº 1500

Complemento: Bairro: TRILUMÁ

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82800-000

Contrato: celebrado em 03/02/2005 Vinculado a ART: 20061500688

Valor do contrato: R\$ 1.203.219,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 350,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR-272/PR, KM 541, PTE S/ RIO PIQUIRI Nº: S/N

Bairro: PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI

Cidade: FRANCISCO ALVES UF: PR CEP: 67570-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/10/2005 Conclusão efetiva: 31/03/2006

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES Área de Competência: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, Tipo de Obra/Serviço: PONTES/VIADUTOS, Serviço Contratado: OUTROS, PROJETO

Observações:

ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO DA INFRA-ESTRUTURA, MESA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA E DO ALARGAMENTO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO E SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA EMERGENCIAL DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI, NA RODOVIA BR-272/PR, KM 541.
TRECHO: DIV. SUPR. - GUAIRA
SUBTRECHO: ENTR. PR - (FRANCO ALVES) - ENTR. PR-496/(P/TER) ROXA).
PARTICIPAÇÃO: ENGENHEIRO SUPERVISOR DAS OBRAS (ART / INCLUIDA A DE Nº20072648360-JOSÉ LUIZ PINTO MUNIZ-CREA/PR 1626/D).

Informações complementares:

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA NIOCIU EM 03/11/2005.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1324/2011

Página 2/5

Número da ART: 2011332236 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/22/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.569.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REEDUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-900

Contrato: 348/86 celebrado em 09/01/1987 Vinculado a ART: 1039559-0

Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 20.000,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR-376 (LONDRIANA - PORTO SÃO JOSÉ) Nº: S/N

Complemento: LT: 01 Bairro: PRT 376

Cidade: NOVA LONDRINA UF: PR CEP: 87970-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/01/1987 Conclusão efetiva: 31/01/1989

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações:

ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO CONTRATO 348/86, RODOVIA PR-376, TRECHO: NOVA LONDRINA - PORTO SÃO JOSÉ, LOTE 01, EXTENSÃO: 20.000 KM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br





Número da ART: 2011034735 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 110/86 celebrado em 04/07/1986 Vinculado a ART: 103967-9-0

Valor do contrato: R\$ 1.043.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 9.280,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. DE LIGAÇÃO TAPIRA - RIO IVAI - S.J.Z. Nº. S/N

Complemento: LT: 01 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: TAPIRA UF: PR CEP: 87830-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 04/07/1986 Conclusão efetiva: 02/09/1987

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO 110/86

RODOVIA DE LIGAÇÃO, LOTE 01,

TRECHO: TAPIRA - RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

SUBTRECHO: TAPIRA - RIO IVAI;

EXTENSÃO: 9.280 KM



Número da ART: 20110340746 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 345/86 celebrado em 19/06/1986 Vinculado a ART: 1039696-0

Valor do contrato: R\$ 1.920.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 33.780,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. LIGAÇÃO, TAPIRA/RIO IVAI/STA ISABEL Nº. S/N

Complemento: LT: 02 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: SANTA ISABEL DO IVAI UF: PR CEP: 87810-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/06/1986 Conclusão efetiva: 30/07/1988

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO - CONTRATO 345/86

RODOVIA DE LIGAÇÃO,

TRECHO: TAPIRA - RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

SUBTRECHO: RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

EXTENSÃO: 33.780 KM



Número da ART: 20110351918 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 035/86 celebrado em 29/02/1986 Vinculado a ART: 104001-4-0

Valor do contrato: R\$ 780.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 11.600,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. DE LIGAÇÃO S.C.R.M.CAST - S.J.Z. NOVA Nº. S/N

Complemento: LT: 03 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO UF: PR CEP: 87920-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/02/1986 Conclusão efetiva: 05/12/1986

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO Nº 035/86

RODOVIA DE LIGAÇÃO,

TRECHO: SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - SANTA IZABEL DO IVAI;

EXTENSÃO: 11.600 KM

Certidão de Acervo Técnico nº 1324/2011
07/10/2022 16:09

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do estado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou via entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos não contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR no endereço: <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 381092/21.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.125, de 30 de outubro de 2009, do Conselho de Assesmentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO RNP: 260:44899

Registro: SP-1043330

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20110352295 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 345/86 celebrado em 09/01/1987 Vinculado a ART: 1039555-0

Valor do contrato: R\$ 4.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 20.000,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PAVILÃO (LONDORINA - PORTO SÃO JOSÉ) Nº. S/N

Complemento: LT: 01 Bairro: PR1 276

Cidade: NOVA LONDORINA UF: PR CEP: 87870-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/01/1987 Conclusão efetiva: 31/01/1989

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO 345/86

RODOVIA PR1 276,

TRECHO: NOVA LONDORINA - PORTO SÃO JOSÉ,

LOT 01,

EXTENSÃO: 20.000 KM



Número da ART: 2011034736 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAS/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 110/88 celebrado em 04/07/1986 Vinculado a ART: 103987-9-0

Valor do contrato: R\$ 1.043.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) Brasileira

Dimensão: 9.260,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD DE LIGAÇÃO TAPIRA - RIO IVAI - S.J.Z. Nº. SIN

Complemento: LT: 01 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: TAPIRA UF: PR CEP: 87830-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 04/07/1986 Conclusão efetiva: 02/08/1987

Finalidade: Curso

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO 110/88

RODOVIA DE LIGAÇÃO,

LOTE 01,

TRECHO: TAPIRA - RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

SUBTRECHO: TAPIRA - RIO IVAI;

EXTENSÃO: 9.260 KM.



Número da ART: 20110340748 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAS/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 045/96 celebrado em 19/06/1986 Vinculado a ART: 1039890-0

Valor do contrato: R\$ 1.920.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) Brasileira

Dimensão: 33.780,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD LIGAÇÃO, TAPIRA/RIO IVAI/STA ISABEL Nº. SIN

Complemento: LT: 02 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: SANTA ISABEL DO IVAI UF: PR CEP: 87810-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/06/1986 Conclusão efetiva: 30/07/1988

Finalidade: Curso

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO - CONTRATO - 109/86

RODOVIA DE LIGAÇÃO,

LOTE 02,

TRECHO: TAPIRA - RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

SUBTRECHO: RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

EXTENSÃO: 33.780 KM.



Número da ART: 20110351918 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAS/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 036/88 celebrado em 28/02/1986 Vinculado a ART: 104001-4-0

Valor do contrato: R\$ 780.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) Brasileira

Dimensão: 11.800,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD DE LIGAÇÃO S.CRM.CAST - S.IZ. JOIIVA Nº. SIN

Complemento: LT: 03 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO UF: PR CEP: 87920-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/02/1986 Conclusão efetiva: 05/12/1986

Finalidade: Curso

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO Nº 036/88

RODOVIA DE LIGAÇÃO,

TRECHO: SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - SANTA IZABEL DO IVAI;

EXTENSÃO: 11.800 KM.

Certidão de Acervo Técnico nº 1323/2011
07/10/2022 16:09

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de substituição ou via entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A a finalidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 38105/2011.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHIOLLO FRANCO RNP: 260244899

Registro: SP-1043330

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20110352236 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAS/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 345/86 celebrado em 08/01/1987 Vinculado a ART: 1039858-0

Valor do contrato: R\$ 4.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) Brasileira

Dimensão: 20.000,00 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRT 376 (NOVA LONDRINA - PORTO SÃO JOSÉ) Nº. SIN

Complemento: LT: 01 Bairro: PRT 376

Cidade: NOVA LONDRINA UF: PR CEP: 87870-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/01/1987 Conclusão efetiva: 31/01/1989

Finalidade: Curso

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO 345/86,

RODOVIA, PRT 376,

TRECHO: NOVA LONDRINA - PORTO SÃO JOSÉ;

LOTE 01;

EXTENSÃO: 20.000 KM.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução: nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1283/2011

Página 2/4

Número da ART: 2011034/1736 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-912

Contrato: 110/86 celebrado em 04/07/1986 Vinculado a ART: 10398/9-0

Valor do contrato: R\$ 1.043.300,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 9,280 KM Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. DE LIGAÇÃO TAPIRA - RIO IVAI - L.12 Nº. S/N

Complemento: LT. 01 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: TAPIRA UF: PR CEP: 87830-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 04/07/1986 Conclusão efetiva: 02/09/1987

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO 110/86 RODOVIA DE LIGAÇÃO, LOTE 01

TRECHO: TAPIRA - RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

SUBTRECHO: TAPIRA - RIO IVAI;

EXTENSÃO: 9,280 KM.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução: nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1283/2011

Página 3/4

Número da ART: 201133407/16 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 345/86 celebrado em 19/06/1986 Vinculado a ART: 10398/8-0

Valor do contrato: R\$ 920.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 33,780 KM Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. DE LIGAÇÃO TAPIRA/RIO IVAI/ SANTA IZABEL Nº. S/N

Complemento: LT. 02 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: SANTA IZABEL DO IVAI UF: PR CEP: 87910-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/06/1986 Conclusão efetiva: 30/07/1988

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO - CONTRATO - 109/86 RODOVIA DE LIGAÇÃO, LOTE 02

TRECHO: TAPIRA - RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

SUBTRECHO: RIO IVAI - SANTA IZABEL DO IVAI;

EXTENSÃO: 33,780 KM.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução: nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1283/2011

Página 4/4

Número da ART: 2011035/916 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/02/2011 Baixada em: 08/02/2011 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-912

Contrato: 035/86 celebrado em 28/02/1986 Vinculado a ART: 10400/4-0

Valor do contrato: R\$ 760.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 11,600 KM Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. DE LIGAÇÃO S. CRUZ CAST. - S. J. JOIÃO Nº. S/N

Complemento: LT. 03 Bairro: RODOVIA DE LIGAÇÃO

Cidade: SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO UF: PR CEP: 87920-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/02/1986 Conclusão efetiva: 05/12/1986

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS

Observações: ENGENHEIRO RESIDENTE NOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE SUPERVISÃO, CONTRATO Nº 035/86 RODOVIA DE LIGAÇÃO, LOTE 03

TRECHO: SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - SANTA IZABEL DO IVAI;

EXTENSÃO: 11,600 KM.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 28314, 28315, 28316, 28317, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1283/2011

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou na entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos, em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 369226/2010.

A sua falsificação desta certidão constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução: nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
11480/2010

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.1025, de 30 de outubro de 2009, do Cofre, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGÉRIO CAVICHIOLLO FRANCO referente (ais) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: CEZAR ROGÉRIO CAVICHIOLLO FRANCO RNP: 260/44899

Registro: SP-1043330

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 200722966/17 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/12/2007 Baixada em: 05/08/2008 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ENGINEN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA

Contratante: DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CNPJ: 04.892.707/0001-73

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº 1500

Complemento: Bairro: FARLIMA

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82700-000

Contrato: celebrado em 03/10/2005 Vinculado a ART: 200615006/9

Valor do contrato: R\$ 1.200.219,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 350,00 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR 270/PR KM 541, PTE SIRIO PIQUIRI Nº. S/N

Bairro: PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI

Cidade: FRANCISCO ALVES UF: PR CEP: 87570-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/10/2005 Conclusão efetiva: 31/03/2006

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES, Área de Competência: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, Tipo de Obra/Serviço: PONTE/SUA JUNTOS, Serviço Contratado: OUTROS PROJETO

Observações: ANÁLISE DA INFRA-ESTRUTURA DE PONTE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO DA INFRA-ESTRUTURA, MESA-ESTRUTURA SUPER-ESTRUTURA E DO ALARGAMENTO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO E SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA EM REGIÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI, LOCALIZADA BR 270/PR KM 541, TRECHO DIVISÓRIA QUARA SUBTRECHO: ENTRE PONTES ALVES - ENTRE PR 486/PIREIA ROXA) PARTICIPAÇÃO ENGENHEIRO SUPERVISOR DAS OBRAS (ART VINCULADA A JE Nº: 207264838) - JOSÉ LUIZ PINTO MUNIZ-CREA/PR (629/0).

Informações complementares: O VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA INICIOU EM 08/11/2005.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18110, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 11480/2010

07/10/2022 16:10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
11480/2010

Página 2/2

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou via entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 250318/2010.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
4908/2010

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHOLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHOLO FRANCO RNP: 2602448991
Registro: SP-1043320
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Título da ART: 20071796657 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAS/ SERVIÇO
Título da ART de Obra ou Serviço: Registrada em: 18/12/2007 Baixada em: 05/08/2008 Forma de registro: Substituição
Emprego Técnico: Individual

Empresa contratada: ENGINEM ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA

Contratante: DEPART NAC DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT C/PJ: 0.1.892.707/0010-73

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº. 1500

Complemento: Bairro: TAFUMÁ

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82800-000

Contrato celebrado em: 03/10/2005 Vinculado a ART: 20061500659

Valor do contrato: R\$ 200.219,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) Brasil

Dimensão: 350,00 Unidade de Medida: METRO

Aplicação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR 272/PR-KM 541, PTE. S/RO PIQUIRI Nº: S/N

Bairro: PONTE ROBERTO ROCHA

Cidade: FRANCISCO ALVES UF: PR

CEP: 81573-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/10/2005 Conclusão efetiva: 31/03/2006

Finalidade: Outra

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES Área de Competência: PONTE E GRANDES ESTRUTURAS Tipo de Obra/Serviço: PONTE S/VEÍCULOS Serviço Contratado: OUTROS PROJETO

Observações:

ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO DA INFRA-ESTRUTURA, MESO-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA E DO ALARGAMENTO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA REALIZAÇÃO DE ALARGAMENTO E SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA EXECUCIONAL DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI NA RODOVIA BR 272/PR KM 541, TRECHO D1/S/PR - GUARAÍ.
PARTICIPAÇÃO ENGENHEIRO SUPERVISOR DAS OBRAS (ART VINCULADA A DE Nº 20072648380) JOSE LUIZ PINTO MUNIZ-CREA/PR 187810.

Informações complementares:

O VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA INICIOU EM 08/11/2005.

Certidão de Acervo Técnico nº 4908/2010

07/10/2022 16:10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
4908/2010

Página 2/2

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou via entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 130695/2010.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
6119/2008

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CEZAR ROGERIO CAVICHOLO FRANCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: CEZAR ROGERIO CAVICHOLO FRANCO RNP: 2602448991
Registro: SP-1043320
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Título da ART: 20071796657 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAS/ SERVIÇO
Título da ART de Obra ou Serviço: Registrada em: 18/12/2007 Baixada em: 05/08/2008 Forma de registro: Substituição
Emprego Técnico: Individual

Empresa contratada: ENGINEM ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA

Contratante: DEPART NAC DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT C/PJ: 0.1.892.707/0010-73

Rua: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Nº. 1500

Complemento: Bairro: TAFUMÁ

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 82800-000

Contrato celebrado em: 03/10/2005 Vinculado a ART: 20061500659

Valor do contrato: R\$ 200.219,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) Brasil

Dimensão: 350,00 Unidade de Medida: METRO

Aplicação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR 272/PR-KM 541, PTE. S/RO PIQUIRI Nº: S/N

Bairro: PONTE ROBERTO ROCHA

Cidade: FRANCISCO ALVES UF: PR

CEP: 81573-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 03/10/2005 Conclusão efetiva: 31/03/2006

Finalidade: Outra

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OUTRAS ATIVIDADES Área de Competência: PONTE E GRANDES ESTRUTURAS Tipo de Obra/Serviço: PONTE S/VEÍCULOS Serviço Contratado: OUTROS PROJETO

Observações:

ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO DA INFRA-ESTRUTURA, MESO-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA E DO ALARGAMENTO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DA PONTE, SUPERVISÃO AMBIENTAL DA REALIZAÇÃO DE ALARGAMENTO E SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA EXECUCIONAL DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI NA RODOVIA BR 272/PR KM 541, TRECHO D1/S/PR - GUARAÍ.
PARTICIPAÇÃO ENGENHEIRO SUPERVISOR DAS OBRAS (ART VINCULADA A DE Nº 20072648380) JOSE LUIZ PINTO MUNIZ-CREA/PR 187810.

Informações complementares:

O VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA EXECUTORA INICIOU EM 08/11/2005.

Certidão de Acervo Técnico nº 6119/2008

07/10/2022 16:10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
6119/2008

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou na entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos não contidos em razão de substituição ou anulação de ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 173954/2008.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **135233/2022** Validade: 31/03/2023

Nome Civil: **CEZAR ROGERIO CAVICHIOLO FRANCO**
Carteira: **CREA-PR nº SP-104333/D** Viso nº: **006783**
Registro Nacional: **260248994** Dt. Expedição Viso: **26/08/1985**
Registrado(a) desde: **07/03/1981**
Filiação: **JOSE ILVENAL DE SALES FRANCO**
NILZA CAVICHIOLO FRANCO
Data de Nascimento: **05/22/1957** CPF: **034.19068-45**
Documento de Identidade: **9.735.668** Orgão Emissor: **SP UF: SP**
Naturalidade: **OURILAVIA/PR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS
Data da Colação de Grau: **10/01/1981** Diplomação: **12/02/1981**
Situação: **Regular**
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7.º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo nº 306318/2022.

Emitida via Internet em 13/10/2022 19:13:27

Dispensada a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 037/021.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



<https://crea.pr.org.br/contatos/cartas.asp?SESSAO=225277e676b84ad1b650446b5e19c3a&CCDREGTO=6388&certidao=067> 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Página 1/1
ART de Cargo ou Função
1720225451097

1. Responsável Técnico
CEZAR ROGERIO CAVICHIOLO FRANCO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **260244990**
Carteira: **SP-104333/D**

2. Contratante
CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI CNPJ: **33.835.845/0001-56**
RUA SHIRO TAKASHIMA, 70
SALA 01 PARQUE INDUSTRIAL I - GLAIRA/PR 85980-000
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira** Registro: **72427**

3. Vínculo contratual
Unidade administrativa: **HOME OFFICE**
RUA SHIRO TAKASHIMA, 70
SALA 01 PARQUE INDUSTRIAL I - GLAIRA/PR 85980-000
Data de início: **05/10/2022** Fim visto de término:
Tipo de vínculo: **Prestador de Serviço**
Identificação do cargo/função: **ENGENHEIRO CIVIL**

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo	Desempenho de função técnica	Quantidade	Unidade
		02 00	HD

5. Observações
Responsável técnico pela empresa
A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por **CEZAR ROGERIO CAVICHIOLO FRANCO**, registro CREA-PR SP-104333/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/10/2022 e hora 19:14:06.

8. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no e-DEP deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda do via eletrônico da ART tem de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Assessoria: www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: **R\$ 84,78** Registrada em: **11/10/2022** Valor Pago: **R\$ 84,78**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720202002172

1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **1739646558**
Carteira: **PR-09023/D**

2. Dados do Contrato
AGRIPOINTA LTDA CNPJ: **09.399.077/0001-50**
AV MANGEL DAS DORES, 861
AGRIPOINTA CENTRO - TIBAGI/PR 84300-970
Contrato: **01** Data de início: **01/05/2020**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

3. Dados de Obra/Serviço
PR-340 - KM 3+878 - RUA KM 3 - 035 90 - S/N
ACESSO TIBAGI INSAHU CENTRO - TIBAGI/PR 84300-970
Data de início: **01/05/2020** Previsão de término: **15/09/2020**
Finalidade: **Intra-empresa**
Prestado por: **AGRIPOINTA LTDA** CNPJ: **09.399.077/0001-50**

4. Atribuição Técnica

Elaboração	Quantidade	Unidade
(Especificação, Estudo, Planejamento, Projeto) de traçado viário para rodovias	15,00	METRO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional de verá procedê-lo a baixo desta ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por **CLEVERSON ASSIS PILATTI**, registro CREA-PR SP-04023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/10/2022 e hora 19:18:18.

8. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no e-DEP deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda do via eletrônico da ART tem de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Assessoria: www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: **R\$ 117,18** Registrada em: **13/10/2022** Valor Pago: **R\$ 115,38** Nosso número: **1410101720202002172**





1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1706646585
Carteira: PR-99023/D
Registro/Visto: 76987

2. Dados do Contrato
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.669.324/0001-89
Endereço: AVENIDA IGUAÇU, 420 REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-302
Contrato: 128/2021
Celebrado em: 28/04/2022
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
ENTR PR - 340 (A) CASTRO, SIN
SIN - CASTRO/PR 84165-010
Data de início: 28/04/2022
Previsão de término: 09/12/2023
Coordenadas Geográficas: -24,82739 S - 50,02156 W
Preparatório: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.669.324/0001-89

4. Atividade Técnica
Execução: [Execução de obra] de infraestrutura rodoviária
Quantidade: 306,48
Unidade: KM
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR/PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 13/05/2022 e hora 12:01.

8. Informações
A ART é válida somente quando outada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.crea.org.br
A guarda da via arquivada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Central de atendimento: 0800 041 0067
Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/05/2022 Valor Pago: R\$ 88,78 Nesse número: 141010172022536830



1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1706646585
Carteira: PR-99023/D
Registro/Visto: 76987

2. Dados do Contrato
Contratante: COPACOL - COOP. AGRÍCOLA CONSOLATA
CNPJ: 76.093.731/0030-25
Endereço: DISTRITO INDUSTRIAL - NOVA AURORA/PR 85410-000
Contrato: (sem número)
Celebrado em: 23/09/2019
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
PR 238 KM 543,5 SIN
DISTRITO INDUSTRIAL - NOVA AURORA/PR 85410-000
Data de início: 23/09/2019
Previsão de término: 01/09/2020
Coordenadas Geográficas: -24,50943 S - 53,27549 W
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: COPACOL - COOP. AGRÍCOLA CONSOLATA
CNPJ: 76.093.731/0030-25

4. Atividade Técnica
Execução: [Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis galeria
Quantidade: 300,00
Unidade: METRO
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem
Quantidade: 6,00
Unidade: UNID
[Execução de obra] de obras de terra escavação
Quantidade: 2000,00
Unidade: M3
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis valeta
Quantidade: 300,00
Unidade: METRO
[Execução de obra] de obras de terra reaterro
Quantidade: 2000,00
Unidade: M3
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR/PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 31/05/2022 e hora 18:00.

8. Informações
A ART é válida somente quando outada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.crea.org.br
A guarda da via arquivada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Central de atendimento: 0800 041 0067
Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 02/09/2020 Valor Pago: R\$ 88,78 Nesse número: 1410101720203789052

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publicar/art>
Impresso em: 18/10/2022 15:22:15
www.crea-pr.org.br

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://servicos.crea-pr.org.br/publicar/art>
Impresso em: 18/10/2022 15:22:15
www.crea-pr.org.br

18/10/2022 15:24

ART_20184071635



O valor de R\$ 82,94 referente a esta ART foi pago em 06/09/2018 com a guia nº 100020184071635

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF:068.750.739-19) Nº Carteira: PR-99023/D - Nº Visto Crea-PR: -
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL Nº Registro: 12910
Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Nº Registro: 12910
Contratante: DNIT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA C/FIC/Nº: D4.892.707/0001-00
Endereço: QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NÚCLEO DOS TRANSPORTES O AS NORTE CEP: 73040602 BRASÍLIA DF Fone: (31)333-54000
Local da Obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES O DIVERSOS - CURITIBA/PR
Tipo de Contrato: 2 - EMPREITADA Dimensão: 38,9 KM
Ativ. Técnica: 22 - SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.: 11048 SISTEMAS DE TRANSPORTES
Tipo Obra/Serv.: 041 - RODOVIAS
Serviços contratados: 130 - OUTROS

Dados Comp.: 0
Data Início: 14/07/2018
Data Conclusão: 30/04/2020

Vi Obra: R\$ 8.566.789,92 Vi Contrato: R\$ 8.566.789,92 Vi Taxa: R\$ 82,94
Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) BR 163/PR TRECHO: ENTRONCAMENTO BR20 (A) (373A) (ONISA SC/PR) - DIVISÃO PRIMAS (PONTE SEM RIO PARANÁ - GUIARA) SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR 602/17 585 (TOLEDO) - ENTRONCAMENTO BR 467 (B) (PARA MARECHAL CÂNDIDO RONDON), SEGMENTO: KM 235,5 A O KM 274,4 - EXTENSO: 38,90 KM - CÓD GO FNV: 163BPR105 - 163BPR110. CONTRATO: 400/2015 O.S.: 01715. SERVIÇO: 254/14. Insp: 4330 18/10/2022 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante: Assinatura do Profissional:

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticidade deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

18/10/2022 15:25

ART_20163037541



O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 22/07/2016 com a guia nº 100020163037541

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF:068.750.739-19) Nº Carteira: PR-99023/D - Nº Visto Crea-PR: -
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL Nº Registro: 12910
Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Nº Registro: 12910
Contratante: DNIT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA C/FIC/Nº: D4.892.707/0001-00
Endereço: QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NÚCLEO DOS TRANSPORTES O AS NORTE CEP: 73040602 BRASÍLIA DF Fone: (31)333-54000
Local da Obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES O DIVERSOS - CURITIBA/PR
Tipo de Contrato: 2 - EMPREITADA Dimensão: 38,9 KM
Ativ. Técnica: 22 - SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.: 11048 SISTEMAS DE TRANSPORTES
Tipo Obra/Serv.: 041 - RODOVIAS
Serviços contratados: 130 - OUTROS

Dados Comp.: 0
Data Início: 22/07/2016
Data Conclusão: 06/06/2018

Vi Obra: R\$ 7.660.000,00 Vi Contrato: R\$ 7.660.000,00 Vi Taxa: R\$ 74,37
Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) BR 163/PR TRECHO: ENTRONCAMENTO BR20 (A) (373A) (ONISA SC/PR) - DIVISÃO PRIMAS (PONTE SEM RIO PARANÁ - GUIARA) SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR 602/17 585 (TOLEDO) - ENTRONCAMENTO BR 467 (B) (PARA MARECHAL CÂNDIDO RONDON), SEGMENTO: KM 235,5 A O KM 274,4 - EXTENSO: 38,90 KM - CÓD GO FNV: 163BPR105 - 163BPR110. CONTRATO: 400/2015 O.S.: 01715. SERVIÇO: 254/14. Insp: 4330 18/10/2022 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante: Assinatura do Profissional:

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticidade deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1706646585
Carteira: PR-99023/D
Registro/Visto: 72427

2. Dados do Contrato
Contratante: **PREFEITURA DE GUARA**
AVENIDA CORONEL OTAVIO COSTA, 123
PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO - GUARA/PR 85600-000
Contrato: 283/2020
Celebrado em: 25/11/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
RUA RENICO GONÇALVES PINTO, RUA ARMI NIO SILVIO FRITZ, RUA OCTAVIO BACHEGA, RUA VEREADOR SAMUEL BEN, SIN NIA SÃO DOMINGOS - GUARA/PR 85600-000
Data de Início: 25/11/2020
Previsão de Término: 25/09/2021
Coordenadas Geográficas: -24,112344 x -54,265851

4. Atividade Técnica
Elaboração em BIM: Infra-estrutura
Quantidade: 7620,00
Unidade: M2

5. Observações
Exec. Pavimento em pedra irregular, Meio fio e Sarjeta, Passou com acessibilidade de, Sinalização viária e arbor

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 23/09/2021 e hora 14:53:1.

8. Informações
A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Valor da ART: R\$ 233,94
Registrada em: 23/09/2021
Valor Pago: R\$ 233,94
Nosso número: 2410101720211410350

1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1706646585
Carteira: PR-99023/D
Registro/Visto: 72427

2. Dados do Contrato
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU**
RUA JUAZEIRO, 1065
CENTRO - QUEDAS DO IGUAÇU/PR 85460-000
Contrato: 1415/2021
Celebrado em: 20/10/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA PT 473 KM 33 KM 33
KM 33 RURAL - QUEDAS DO IGUAÇU/PR 85460-000
Data de Início: 20/10/2021
Previsão de Término: 31/05/2022
Coordenadas Geográficas: -25,472726 x -52,948441



4. Atividade Técnica
Elaboração em BIM: Infra-estrutura
Quantidade: 7598,836
Unidade: M2

5. Observações
[Estatuto] de sinalização rodoviária
[Concepção] em BIM
[Projeto] de instalações elétricas em infraestrutura
[Elaboração] de projeto de infraestrutura rodoviária
[Estatuto] de infraestrutura rodoviária
[Estatuto] de projeto viário para rodovias
[Estatuto] de carregamento geodésico e tracks
[Estatuto] de ensaio físico para controle tecnológico
[Estatuto] de orçamento de infraestrutura rodoviária
[Elaboração] em BIM
[Projeto] de infraestrutura rodoviária
[Análise] de segurança estrutural, fonoacústica, planejamento
[Estudo] de Estudo Arquitetônico, Estudo de Viabilidade Ambiental de pavimentação asfáltica para rodovias
[Anteprojeto] de infraestrutura rodoviária
[Supervisão]

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 23/09/2021 e hora 14:53:1.

8. Informações
A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Valor da ART: R\$ 233,94
Registrada em: 23/09/2021
Valor Pago: R\$ 233,94
Nosso número: 2410101720211410350



1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1706646585
Carteira: PR-99023/D
Registro/Visto: 72427

2. Dados do Contrato
Contratante: **TABOCCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A**
R GRAUINA, 518
JARDIM OLIMPICO - MARINGÁ/PR 81070-490
Contrato: 2209/20
Celebrado em: 21/07/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
PR 340 KM 210 + 754 SIN
ZONA RURAL - CASTRO/PR 84177-010
Data de Início: 23/07/2020
Previsão de Término: 01/09/2020
Coordenadas Geográficas: -25,421473 x -53,18407

4. Atividade Técnica
Elaboração em BIM: Infra-estrutura
Quantidade: 3750,00
Unidade: METRO

5. Observações
[Projeto] de sinalização rodoviária
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 23/09/2020 e hora 13:06:36.

8. Informações
A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Valor da ART: R\$ 233,94
Registrada em: 23/09/2020
Valor Pago: R\$ 233,94
Nosso número: 2410101720203110718

1. Responsável Técnico
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1706646585
Carteira: PR-99023/D
Registro/Visto: 44084

2. Dados do Contrato
Contratante: **TERRAPLANAGEM ZANCANARO LTDA**
MUNICÍPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
N. S. S. N.
NIA NIA, TRES BARRAS DO PARANA/PR 85465-000
Contrato: 030/2020
Celebrado em: 13/08/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
NIA NIA, TRES BARRAS DO PARANA/PR 85465-000
Data de Início: 13/08/2020
Previsão de Término: 12/08/2021
Coordenadas Geográficas: -25,421473 x -53,18407



4. Atividade Técnica
Elaboração em BIM: Infra-estrutura
Quantidade: 100,000
Unidade: M3

5. Observações
[Execução] de obra de terraplanagem
[Execução] de obra de volantes de cones - terraplanagem
[Execução] de obra de volantes de cones - terraplanagem
[Execução] de obra de sistemas de drenagem para obras civis canaliza
[Execução] de obra de volantes de escavação - terraplanagem
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas
Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 24/09/2021 e hora 14:58:18.

8. Informações
A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Valor da ART: R\$ 233,94
Registrada em: 25/02/2021
Valor Pago: R\$ 233,94
Nosso número: 2410101720210955833



09/11/2020

ART_20121605066



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão. Mantenha a Profissão na Obra



ART Nº 20162605066
Retificação de ART
ART Principal

O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 28/06/2016 com a guia nº 100020162605066

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF:068.750.739-19) Nº Carteira: PR-69023/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Nº Registro: CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Contratante: DNT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: R SALOMINA MARINHO 113 CENTRO CEP: 38010450 FLORIANÓPOLIS SC Fone: (48)3027-2730

Local da Obra/Serviço: R SAO JOAO 77x6 CENTRO - TOLEDO PR CEP: 85505065

Local da Obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES 0 DIVERSOS - CURITIBA PR

Quadra: Lote: Carga Horária: 20 H/S

Tipo de Contrato: 5 EMPREITADA

Ativ. Técnica: 7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Área de Comp.: 1100SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv: 022 DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO

Serviços contratados: 000 EXECUÇÃO

Data Inicio: 09/12/2013

Data Conclusão:

Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA

Fez e ao menos o salário mínimo profissional

Vir Taxa: R\$ 74,37

0

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE DESEMPENHAR O CARGO/FUNÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR DESTA DATA.

Insp: 4330

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

09/11/2020

ART_20163037541



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão. Mantenha a Profissão na Obra



ART Nº 20163037541
Vinculação
ART Vinculada:
20153205372
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 22/07/2016 com a guia nº 100020163037541

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF:068.750.739-19) Nº Carteira: PR-69023/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Nº Registro: CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Contratante: DNT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: Q QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NUCLEO DOS TRANSPORTES O ASA NORTE CEP: 7040602 BRASILIA DF Fone: (61)33154000

Local da Obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES 0 DIVERSOS - CURITIBA PR

Quadra: Lote: Dimensão: 38,9 KM

Tipo de Contrato: 2 EMPREITADA

Ativ. Técnica: 22 SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp.: 1104SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv: 041 RODOVIAS

Serviços contratados: 020 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL

130 OUTROS

Data Inicio: 0

Data Conclusão: 22/07/2016

06/09/2016

Vir Obra: R\$ 7.690.000,00

Vir Contrato: R\$ 7.690.000,00

Vir Taxa: R\$ 74,37

0

Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUSIVE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) - BR 163/PR - TRECHO: ENTRONCAMENTO BR200 (A)/373(A) (DIVISA SC/PR) - DIVISA PR/MS (PONTE SEM RIO PARANA - GUAIARA) - SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR162/3 (TOLEDO) - ENTRONCAMENTO BR467 (B) (PARA MARECHAL CANDIDO RONDON), SEGMENTO: KM 235 E AO KM 214 - EXTENSAO: 38,90 KM. - CODIGO PNV: 163BR0105 - 163BR0110. CONTRATO: 4X02015 O.S.: 017/15, S.R.V.O.: 25/14.

Insp: 4330

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

https://craweb.crea-pr.org.br/comissao/insp/mar.asp?V1=ON&RTIF=9&print=0&NUMART=20162605066&SEQUENCIA=0&CODREGTO=558049 . 1/1

https://craweb.crea-pr.org.br/comissao/insp/mar.asp?V1=ON&RTIF=9&print=0&NUMART=20163037541&SEQUENCIA=0&CODREGTO=558049 . 1/1

09/11/2020

ART_20133183793



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão. Mantenha a Profissão na Obra



ART Nº 20163183793
Vinculação
ART Vinculada:
20153205372
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 01/08/2016 com a guia nº 100020163183793

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF:068.750.739-19) Nº Carteira: PR-69023/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Nº Registro: CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Contratante: DNT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: Q QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NUCLEO DOS TRANSPORTES O ASA NORTE CEP: 7040602 BRASILIA DF Fone: (61)33154000

Local da Obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES 0 DIVERSOS - CURITIBA PR

Quadra: Lote: Dimensão: 74 KM

Tipo de Contrato: 2 EMPREITADA

Ativ. Técnica: 22 SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp.: 1104SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv: 041 RODOVIAS

Serviços contratados: 020 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL

130 OUTROS

Casos Demol: 0

Data Inicio: 14/07/2016

Data Conclusão: 20/06/2018

Vir Obra: R\$ 12.959.000,00

Vir Contrato: R\$ 12.959.000,00

Vir Taxa: R\$ 74,37

0

Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUSIVE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) - BR 60/PR - TRECHO: ENTRONCAMENTO BR280(A)/373(A) (DIVISA SC/PR) - DIVISA PR/MS (PONTE SEM RIO PARANA - GUAIARA) - SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR162 (MARELÂNDIA) - ENTRONCAMENTO BR277 (PARA CASCAVEL), SEGMENTO: KM 117,10 AO KM 191,10 - EXTENSAO: 74,0 KM. - CODIGO PNV: 163BR0075/0083/0082/0083/0085/0090/0091. CONTRATO: 387/2015, O.S.: 019/15, S.R.V.O.: 25/14.

Insp: 4330

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

09/11/2020

ART_20163183793



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão. Mantenha a Profissão na Obra



ART Nº 20163183793
Vinculação
ART Vinculada:
20153205372
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 01/08/2016 com a guia nº 100020163183793

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF:068.750.739-19) Nº Carteira: PR-69023/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA Nº Registro: CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Contratante: DNT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA CFC/PCNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: Q QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NUCLEO DOS TRANSPORTES O ASA NORTE CEP: 7040602 BRASILIA DF Fone: (61)33154000

Local da Obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES 0 DIVERSOS - CURITIBA PR

Quadra: Lote: Dimensão: 74 KM

Tipo de Contrato: 2 EMPREITADA

Ativ. Técnica: 22 SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp.: 1104SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv: 041 RODOVIAS

Serviços contratados: 020 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL

130 OUTROS

Casos Demol: 0

Data Inicio: 14/07/2016

Data Conclusão: 20/06/2018

Vir Obra: R\$ 12.959.000,00

Vir Contrato: R\$ 12.959.000,00

Vir Taxa: R\$ 74,37

0

Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUSIVE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) - BR 60/PR - TRECHO: ENTRONCAMENTO BR280(A)/373(A) (DIVISA SC/PR) - DIVISA PR/MS (PONTE SEM RIO PARANA - GUAIARA) - SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR162 (MARELÂNDIA) - ENTRONCAMENTO BR277 (PARA CASCAVEL), SEGMENTO: KM 117,10 AO KM 191,10 - EXTENSAO: 74,0 KM. - CODIGO PNV: 163BR0075/0083/0082/0083/0085/0090/0091. CONTRATO: 387/2015, O.S.: 019/15, S.R.V.O.: 25/14.

Insp: 4330

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

https://craweb.crea-pr.org.br/comissao/insp/mar.asp?V1=ON&RTIF=9&print=0&NUMART=20163183793&SEQUENCIA=0&CODREGTO=558049 . 1/1

https://craweb.crea-pr.org.br/comissao/insp/mar.asp?V1=ON&RTIF=9&print=0&NUMART=20163183793&SEQUENCIA=0&CODREGTO=558049 . 1/1

09/11/2020

ART_20114071635



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anoção de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valoriza sua Profissão. Mantém a sua Prática na Obra



ART Nº 20184071635
Substituição
ART Substituída:
20163037541
ART Vinculada:
20184010440
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ 82,94 referente a esta ART foi pago em 06/09/2018 com a guia nº 100020184071635

Table with contract details: Professional Contracted (CLEVERSON ASSIS PILATTI), Title (ENGENHEIRO CIVIL), Company (PROJETS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA), Contract Value (R\$ 3.566.789,92), and Dimensions (38,9 KM).

Table with financial details: Vlr Obra (R\$ 8.566.789,92), Vlr Contrato (R\$ 3.566.789,92), Vlr Taxa (R\$ 82,94), and Base de cálculo (TABELA TAXA MÍNIMA).

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc. SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE...

Assinatura do Contratante
Assinatura do Profissional
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

09/11/2020

ART_20184071635



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anoção de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valoriza sua Profissão. Mantém a sua Prática na Obra



ART Nº 20184071635
Substituição
ART Substituída:
20163037541
ART Vinculada:
20184010440
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ 82,94 referente a esta ART foi pago em 06/09/2018 com a guia nº 100020184071635

Table with contract details: Professional Contracted (CLEVERSON ASSIS PILATTI), Title (ENGENHEIRO CIVIL), Company (PROJETS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA), Contract Value (R\$ 3.566.789,92), and Dimensions (38,9 KM).

Table with financial details: Vlr Obra (R\$ 8.566.789,92), Vlr Contrato (R\$ 3.566.789,92), Vlr Taxa (R\$ 82,94), and Base de cálculo (TABELA TAXA MÍNIMA).

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc. SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE...

Assinatura do Contratante
Assinatura do Profissional
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

https://crea-web.crea-pr.org.br/consumidor/assinatura.asp?V=ONARETIF+9&print=0&NUMART=20184071635&SEQUENCIA=0&CODREGTO=558040...

https://crea-web.crea-pr.org.br/consumidor/assinatura.asp?V=ONARETIF+9&print=0&NUMART=20184071635&SEQUENCIA=0&CODREGTO=558040...

Anoção de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-PR
Art de Obra ou Serviço
1720223525794

Form containing technical details: 1. Responsável Técnico (CLEVERSON ASSIS PILATTI), 2. Dados de Contrato (IGREJA BATISTA BETEL), 3. Dados da Obra/Serviço (RCDVIA PR 160 - KM 219+318, S/N), 4. Atividade Técnica (Elaboração em BIM).

Form containing signatures and information: 7. Assinaturas (IGREJA BATISTA BETEL), 1. Informações (ART a validar somente quando quitada).

Valor da ART: R\$ 82,78 Registrada em: 05/17/2022 Valor Pago: R\$ 82,78 Nosso número: 2410101720223525794

10/04/2020 CREA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966...

Certidão nº: 69890/2020 Validade: 30/09/2020

Razão Social: CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI
CNPJ: 33835845000156
Endereço: RUA SHIRO TAKASHIMA, 70 SALA 01 PARQUE INDUSTRIAL I
Município/Estado: GUAIRA-PR CEP: 85980000

Encontra-se quitada com a anuidade relativa ao exercício de 0. Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou div da ativa até a presente data.

Responsável(ais) Técnico(s):

1 - CLEVERSON ASSIS PILATTI
Carteira: PR-99023/D Data de Expedição: 15/10/2008
Carga Horária: 5:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Objetividade: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Conselho N.º 218/1973.

Fará fins de LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorrer(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR...

https://crea-web.crea-pr.org.br/consumidor/assinatura.asp?EMPRESA=7231916&FINALIDADE=4&SIAC=03686188741946879858495374a...

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/06/2020 17:08:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **137103/2022**

Validade: 17/11/2022

Nome Civil: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Carteira - CREA-PR: P - PR-99023/D

Registro Nacional: 179656585

Registrado(a) desde: 15/10/2008

Filiação: VIDAL CIR ZILIO PILATTI

NILCE BASTIANA DE OLIVEIRA PILATTI

Data de Nascimento: 28/08/1950

Documento de Identidade: 97581007 Origem: Emissor: SSP/PR UF: PR

CPF: 06875079319

Naturalidade: TRES BARRAS DO PARANÁ/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 02/08/2013

Diplomação: 05/08/2013

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnico/Quadro Técnico:

72427 - CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI

CNPJ: 33835845000150

Desde: 10/06/2020 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

44084 - TERRAPLANAGEM ZANCANARO LTDA

CNPJ: 02104538000142

Desde: 28/07/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Participa em LICITAÇÕES

<https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/consultaJuridica.asp?EMPRESA=7233196FINALIDADE=463ESSAO=34686168741549370f59465374a...> 2/2

<https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/consultaJuridica.asp?EMPRESA=7233196FINALIDADE=463ESSAO=34686168741549370f59465374a...> 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 310494/2022.

Emitida via Internet em 18/10/2022 15:17:43

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ENGENHEIRO CLEVERSON ASSIS PILATTI

Brasileiro, 51 anos, Casado

Rua das Andorinhas, 853 - Centro - CEP: 85485-000 - Três Barras do Paraná - Paraná

E-mail: cleversonpilatti_cap@gmail.com - capilatti@hotmail.com

Telefone: (45) 9 9322-2217

Objetivos

- ___ Coordenador
- ___ Gerente de contratos junto a Órgãos Públicos
- ___ Engenheiro Civil Residente - Obras de Infraestrutura
- ___ Planejamento e gerenciamento de Obras

Formação Acadêmica

- ___ PÓS GRADUAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO, FACULDADE PROMINAS - MG, (julho de 2020) - cursando - previsto (julho de 2022)
- ___ POS GRADUAÇÃO EM ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS, INSTITUTO KEYNES / FEITEP - FAC. DE ENG. E INOV. TEC. PROFIL., Formação em 2015
- ___ GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, FAG - FACULDADE ASSIS GURGACZ, Formação em 2015
- ___ TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - COLÉGIO AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS - PALMEIRA- PR, Formação em 2007

Histórico profissional

- CONSORCIO CONSERVA PARANÁ**
Coordenador de contratos do LOTE01, LOTE 02 e LOTE 05 desde Janeiro/2022 até o momento.
Conservação de Pista e Faixa de Domínio Junto ao DER//PR nas rodovias que eram sob concessão das concessionárias de pedágio.
Planejamento e gerenciamento de equipe e equipamentos dos 3 lotes
- ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA**
Engenheiro Civil – PLENO desde Janeiro/2021 à Janeiro/2022
Supervisão de contratos de gerenciamento junto ao DER/PR
Supervisão de Projetos de Duplicação de Guarapuava/PR à Turvo/PR
Supervisão de Projetos de Aumento de capacidade Turvo/PR à Pitanga/PR
Supervisão do Projeto de duplicação da área Urbana de Guarapuava/PR incluindo marginais e implantação de OAE
- CAP CONSTRUTORA**
Gerente - Sócio Proprietário desde Maio/2019 até o momento
Foco em elaboração de projetos de engenharia e maquete eletrônica execução de reformas e obras da construção civil residencial e industrial
Execução de obras de conservação rodoviária Públicas e Privadas
Elaboração de Laudo de perícia em imóveis
Avaliação de Imóveis para empresas do setor público e privado
Serviço de Perícia Judicial para serviços de engenharia civil e engenharia de trânsito, Perícia trabalhista
- PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA**
ENGENHEIRO RESIDENTE - Dezembro/2013 a Maio/2020
Supervisão de serviços executados, Controle de contrato, Controle de medição, controle de qualidade etc.

2

Engenheiro Coordenador na Obra do Sistema de Esgoto Sanitário na Cidade de Lages/SC - SI:MASA

- Supervisão dos trabalhos de Saneamento da cidade de Lages,
- Execução de redes de Esgoto sanitário em material de 1ª e 2ª categoria
- Execução de Poço de visita (P.V)
- Execução de Pavimentação em CBUQ
- Execução de Pavimento Intertravado
- Execução de Estações de Tratamento de Águas Residuais/ Esgoto

E.T.E

- Supervisão dos trabalhos se estavam em acordo com as normas de segurança pertinentes para trabalhos em solos com baixa estabilidade mecânica
- Execução de medição dos serviços executados.

Engenheiro residente Rodovia - SC 157 - São Lourenço do Oeste - SC x Formosa do Sul - SC - DEINFRA

- Execução de terraplenagem, Revestimento em faixa C com CAP Borracha, Faixa F, Faixa B e GAP Grade
- OAC - Obra de Arte Corrente
- Defensa metálica e New Jersey
- Trincheira em terra armada com bica corrida

Tenho experiências com programa de gerenciamento de obras Federais **SUPRA** - programa usado para formulação de relatórios e controle de obras utilizado pelo governo federal Responsável pela elaboração de medição mensal junto ao DNIT

Experiências com contratos RDC segundo a lei 12462/2011 e contratos preço unitário lei 8666/93.

TRANSTER TERRAPLENAGEM LTDA - MORRO DA MESA

- Engenheiro Civil Residente - Maio/2013 a Dezembro/2013
- Gerente de Contrato - BR - MT - 260 -
- Execução de remendo profundo
- Execução de remendo superficial
- Implantação de acostamento
- Execução de drenos longitudinais e transversais
- Trabalhos realizados prestando serviços para a concessionária Morro da Mesa MT 260

CONSTRUTORA CASTILHO S/A - DNIT

Chefe de Seção Técnica - Maio/2012 a Maio/2013

4

Trabalhos realizados:

Coordenação de contratos Provenientes da Concessão;

- Coordenação do Lote 01, Lote 02 e Lote 05
- Conservação de Pista de Faixa de Domínio em rodovias Provenientes da Concessão.

Supervisão de contratos de gerenciamento junto ao DER/PR

- Supervisão de Projetos de Duplicação de Guarapuava/PR à Turvo/PR
- Supervisão de Projetos de Aumento de capacidade Turvo/PR à Pitanga/PR

Engenheiro Supervisor Rodovia BR 277 - Perímetro urbano de Guarapuava/PR - DER/PR

- Supervisão do Projeto de duplicação da área Urbana de Guarapuava/PR incluindo marginais e implantação de OAE

Engenheiro supervisor residente BR 163 - DNIT

- Duplicação BR 163 entre Cascavel - PR a Marmelândia - PR
- Terraplenagem com macadame seco
- Base com CCR - Concreto Compactado a Rolo
- Revestimento em Concreto - Pavimento Rígido
- Revestimento em Faixa C e Faixa B CAP 50/70 convencional
- Execução de New Jersey e Defesa Metálica
- Execução de Viadutos em terra armada
- Início de execução de ponte sob o rio Iguaçú com 475 m

Engenheiro supervisor residente BR 163 - DNIT

- Duplicação BR 163 entre Toledo - PR a Marechal Cândido Rondon

- PR

- Execução de passarela metálica
- Execução de terraplenagem
- Base em BGTC
- Sub base em BGS
- Revestimento em Faixa C e Faixa B
- Tratamento Superficial Duplo - TSD
- Execução de viadutos em terra armada

3

Chefe de seção técnica, medição de serviços executados com o DNIT, medição de serviços executados com o Subempreiteiro, controle de cronograma, Controle de contratos etc.

GRUPO ECO CATARATAS S/A - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

Assistente técnico setor de Medição e Controle - Maio/2010 a Maio/2012

Informações complementares

Tenho Experiência com:

- Coordenação de Contratos
- Planejamento de Obra
- Supervisão de Contratos Junto a órgão Federal e Estadual
- Medição de serviços executados
- Controle de custos
- Elaboração de cronogramas
- Gerenciamento de contratos e equipe
- Execução obras de infraestrutura, OAE terra armada e ponte, OAC profundo e superficial
- Pavimentação Flexível
- Pavimentação Rígida.
- Especialista em perícia Judicial

Trabalho com programas como:

- Pacote office - expert
- Auto cad - intermediário
- Sketchup - expert
- Lumion - expert
- Revit - básico
- MS Project - Intermediário

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

Ribeirão do Pinhal, 08 de novembro de 2023

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, venho pelo presente, solicitar vosso parecer no que tange a fase final do processo licitatório instaurado na modalidade pregão eletrônico, registrado sob número 056/2023, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto para implantação de trevo de acesso viário junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para elevar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Fayçal Melhem Chamma Junior
Pregoeiro Municipal

Excelentíssimo Senhor
ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO ROCHA
M.D . Procurador Jurídico Municipal
Ribeirão do Pinhal - Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

PARECER JURÍDICO Nº 166/2023 – FINAL



PREGÃO ELETRÔNICO 056/2023

Processo Administrativo 253/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE TREVO DE ACESSO VIÁRIO JUNTO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ).

De acordo com o artigo 71 da lei nº 14.133/21.

Trata-se de Processo de licitação realizado na modalidade "Pregão Eletrônico" tendo por objeto a contratação citada. Na ocasião da análise da minuta do edital e do contrato, este Departamento Jurídico analisou, pormenorizadamente o certame, assim faço referência ao parecer jurídico anexo aos autos, a fim de evitar repetições.

Verifica-se que a fase interna da Licitação foi devidamente observada, estando regular, tendo sido vencedora a empresa: **CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA** (lote 01).

Dito isso, o presente feito deverá ser enviado ao Sistema de Controle Interno, para que este se manifeste no que entender necessário.

Assim, restando cumpridas todas as disposições legais, manifesto-me pela **ADJUDICAÇÃO** para posterior **HOMOLOGAÇÃO** do certame, conferindo-lhes o direito à contratação do objeto licitado.

Ademais, na forma do art. 90 da lei 14.133/21, a Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções, lembrando a necessidade da fiscalização pelo Sistema de Controle Interno em relação aos empenhos para pagamento e a liquidação por quem de direito.

Ressalta-se, ainda, que não é da alçada do causídico subscrevente avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação do objeto desta licitação, pois tal atribuição cabe à autoridade competente.

Alyson Henrique Venâncio da Rocha
Departamento Jurídico
QAB/PR 8307




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -



Isto posto, e à luz de uma análise técnico-jurídico, verificando que em respeito às disposições legais que regem a matéria, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, o presente processo apresenta-se formalmente REGULAR.

É o parecer.

Ribeirão do Pinhal – PR, 08 de novembro de 2023.


Alysson Henrique Venâncio Rocha
Advogado – OAB/PR 35.546
Matrícula Funcional 3161



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -**



Ribeirão do Pinhal, 09 de novembro de 2023.

Prezado Senhor,

Em conformidade com o artigo 8.º do Decreto Municipal 020/2023, venho pelo presente solicitar de vossa senhoria Parecer sobre o processo **PREGÃO ELETRÔNICO 056/2023**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto para implantação de Trevo de acesso viário junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná.

Atenciosamente,

FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
- PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO -
- PORTARIA 046/2023 -

Ilustríssimo Senhor
ALAN PAIVA
M.D. Controlador Interno
Ribeirão do Pinhal – Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

PROCESSO PREGÃO ELETRONICO

PROCESSO Nº 056/2023

OBJETO: Projeto Trevo Vila Almeida

INTERESSADO: Secretaria de Obras

ITEM	QUESTÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NO PROCESSO	SIM / NÃO	PÁGINA
01	CONSTA DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA?	S	01 a 02
02	CONSTA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR?	S	18 A 26
03	EXISTE INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA?	S	15
04	EXISTE INFORMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS?	S	17
05	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM PARECERES JURÍDICOS?	S	103 a 107
06	HOVE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO MODALIDADE PREGÃO?	s	28
07	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM EDITAL E ANEXOS?	S	30 a 41,88 101
08	O EDITAL CONTÉM INDICAÇÃO PRECISA SUFICIENTE E CLARA DO OBJETO DA LICITAÇÃO?	S	30
09	O EDITAL PREVÊ QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS? HORA, DIA E LOCAL?	S	30
10	O EDITAL PREVÊ AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS CONCORRENTES?	S	31,32
11	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO AO CREDENCIAMENTO DOS CONCORRENTES?	S	32,33
12	O EDITAL PREVÊ OS REQUISITOS RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS?	S	33,34
13	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS?	S	36,37
14	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA – ECONOMICO FINANCEIRA – E DE REGULARIDADE FISCAL?	S	94

Rua Paraná 983 – Caixa Postal: 15 – CEP: 86.490-000 – Fone/Fax: (043) 3551-8300 – 8301 – 8306.

E-mail: pmpinhal@uol.com.br

Alan Paiva
CONTROLE INTERNO
RG: 9367866-4
CPF: 084.908.489-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

15	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE RECURSOS CASO SE FAÇA NECESSÁRIA?	S	37,38
16	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE PAGAMENTO?	S	38
17	A MINUTA DO CONTRATO ESTÁ ANEXADA NO EDITAL?	S	90 A 93
18	HOUVE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO?	S	108 A 141
19	OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS FORAM INSERIDOS AO PROCESSO?	S	113 A 117
20	FOI FEITA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO LICITANTE VENCEDOR COMO DETERMINA O ARTIGO 27 DA LEI 8666/93?	S	119 a 162
21	HOUVE PARECER JURÍDICO FINAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRONICO?	S	164 A 165
22	O PROCESSO FOI AUTUADO COM NUMERAÇÃO DE PÁGINAS?	S	01 a 166

Parecer do Controle Interno:

Conforme análise efetuada na documentação apresentada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a esta Unidade de Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL à homologação do certame, tendo em vista que o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº **056/2023**, estar em conformidade com a legislação, devendo ser encaminhado para o Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO.

Ribeirão do Pinhal PR, 10 de novembro de 2023

ALAN PAIVA
Controle Interno

Alan Paiva
CONTROLE INTERNO
RG: 9367866-4
CPF: 084.908.469-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto do Processo Licitatório Modalidade **Pregão Eletrônico 056/2023**, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto para implantação de Trevo de acesso viário junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA	33.835.845/0001-56	16.350,00

Ribeirão do Pinhal, 13 de novembro de 2023.

FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
PREGOEIRO





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo a decisão do Pregoeiro, que adjudica a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto para implantação de Trevo de acesso viário junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, de acordo com a realização de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º **056/2023** ao proponente:

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA	33.835.845/0001-56	16.350,00

Ribeirão do Pinhal, 13 de novembro de 2023.


DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

CONTRATO N.º 206/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 056/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 253/2023.

Contrato que entre si celebram o Município de Ribeirão do Pinhal e a Empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA.**

O Município de Ribeirão do Pinhal – Estado do Paraná, Inscrição sob CNPJ n.º 76.968.064/0001-42, com sede a Rua Paraná n.º 983 – Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 773.261-9 SSP/PR e inscrito sob CPF/MF n.º 171.895.279-15, neste ato simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º. 33.835.845/0001-56 Fone (42)99875-9057 (45)3197-1297 e-mail engenhariaeprojetocap@gmail.com com sede na Rua Shiro Takashima –70 – Parque Industrial – Sala 01 – Guaíra - Paraná – CEP: 85.890-000, neste ato representado por seu sócio administrativo, o Senhor **CLEVERSON ASSIS PILATTI**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Riachuelo n.º 1255 – Bairro São José CEP 85.980-000, portador de Cédula de Identidade n.º 9.758.120-7 SSP/PR e inscrito sob CPF/MF n.º 068.750.739-19, neste ato simplesmente denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar entre si o presente Contrato, que será regido pela Lei n. 14.133, de 01/04/2021, suas complementações e alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos, pelas disposições de direito público e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto para implantação de Trevo de acesso viário junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, obrigando-se o **CONTRATADO** a executar em favor da **CONTRATANTE** o serviço do lote constante nesse instrumento, conforme consta na proposta anexada ao Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob n.º 056/2023, a qual fará parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA, DO PREÇO DOS BENS E DAS QUANTIDADES.

Os valores para contratação do objeto do Processo são os que constam na proposta enviada pela **CONTRATADA**, sendo de **R\$ 16.350,00** (dezesseis mil trezentos e cinquenta reais).

Os serviços deverão ser realizados nos locais e prazos estipulados no Termo de Referência, somente após a emissão de ordem de serviços devidamente assinada pelo Prefeito.

Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas hipóteses previstas no art. 25, I parágrafo 7, da Lei n. 14.133/2021.

O índice de reajuste deste instrumento caso seja necessário e após o término de vigência será o IPCA (Índice de Preços AO Consumidor Amplo), o qual também será usado em caso de atrasos de pagamento pelo Contratante.

A empresa deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de **requerimento**. A revisão de preços, caso ocorra, deverá ser feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado, devendo, nos preços supracitados, estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, transporte etc).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA e EXECUÇÃO

O presente contrato terá início na data de **sua assinatura** e vigorará até 12/11/2024, sendo o prazo de execução de **180 (cento e oitenta) dias corridos** podendo ser prorrogado por igual período, dependendo do interesse da Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

O pagamento será efetuado por Transferência Eletrônica (TED) em **conta corrente** até o 15º dia útil do mês subsequente, contados da data da entrega da Nota Fiscal, devendo salientar que junto ao corpo da mesma, será necessário fazer constar, para fins de pagamento, o número da licitação, o número do Lote, Funcionário requisitante, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da conta corrente da CONTRATADA. A Nota Fiscal dos produtos deverá ser emitida em conformidade com o item 7.2 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária: 360-000/580-000-3390390000.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se compromete a solicitar previamente à CONTRATADA, através de documento requisitório próprio, a execução dos serviços bem como efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula quarta.

- a) Fiscalizar e controlar a execução (conforme cláusula sétima), comunicando a CONTRATADA, qualquer irregularidade constatada nos serviços prestados;
- b) Efetuar o (s) pagamento (s) segundo os prazos e condições estabelecidas neste contrato;
- c) Efetuar o pagamento em observância à forma tratada na cláusula quarta;
- d) Conferir e atestar as notas fiscais (faturas) encaminhando-as, para pagamento;
- e) Notificar ao representante da empresa a ocorrência de eventuais imperfeições relacionadas ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

- a) Cumprir o objeto do contrato e todas as condições do TERMO DE REFERÊNCIA, executando os serviços especificados e adjudicados neste termo.
- b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
- c) Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo MUNICÍPIO.
- d) Responder perante o MUNICÍPIO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto.
- e) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.
- f) Prestar imediatamente todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE referente ao objeto, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas).
- g) Reparar, corrigir ou até mesmo substituir os serviços que apresentarem defeitos interferindo na prestação dos serviços em até 10 (Dez) dias úteis após a constatação pela CONTRATANTE, sem a geração de ônus adicionais para a mesma.
- h) Manter em dia as obrigações concernentes à seguridade social e contribuição ao FGTS, durante toda a vigência deste contrato, sendo as mesmas peças fundamentais para o recebimento das Notas Fiscais / Faturas.

A recusa na execução dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando a **CONTRATADA**, à sua inscrição no Registro de Ocorrências Nacionais, impossibilitando o



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

direito de contratar com o Poder Público por até três anos, bem como as sanções que a Lei impõe, não impedindo, em razão das circunstâncias e a critério da administração, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculadosobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgulas nove por cento);
- b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato/Ata Registro de Preços, exceto prazo de entrega que em caso de não pagamento, será encaminhada para a dívida ativa do Município, visando a sua execução;
- c) Emissão e Publicação de Declaração de Inidoneidade em veículo de imprensa regional, estadual e nacional.

CLAUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente contrato será exercida pelo senhor JOÃO VITOR SIQUEIRA.

A fiscalização será realizada nos moldes do artigo 125 do Decreto Municipal 020/2023.

A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços, ora licitados.

CLÁUSULA NONA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

01 - A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

02 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

03 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

O Contrato poderá ser rescindido:

- a) unilateralmente, pela Prefeitura, na forma do artigo 124, inciso I, "a, b" da Lei nº 14.133/2021;
- b) por acordo entre as partes, na forma do 124, inciso II, "a, b, c, d" da Lei nº 14.133/2021;
- c) nas hipóteses prevista no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021;
- d) Caso a detentora da melhor proposta não ofereça a totalidade do quantitativo disputado, será efetuado o registro de outros fornecedores habilitados, respeitando a ordem de classificação no certame, desde que os mesmos aceitem executar os serviços nos valores propostos pelo primeiro colocado.
- e) Visando prevenir eventuais faltas na execução dos serviços em caso de algum acontecimento que acarrete a interrupção da realização pelo(s) primeiro(s) colocado(s), ficará a critério da municipalidade o registro de preços dos participantes habilitados, respeitando a ordem de classificação no certame, desde que os mesmos aceitem entregar os produtos nos valores propostos pelo detentor da melhor oferta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

É vedado à empresa contratada:

- a) transferir ou ceder a terceiros o objeto contratado, ainda que parcialmente, excetuando-se as hipóteses de fusão, cisão e incorporação da contratada, a critério exclusivo da Prefeitura.

É vedado a contratante:

- a) À participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital do certame.

O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30(trinta) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

Para eficácia do presente instrumento, o **CONTRATANTE** providenciará sua publicação em veículo de grande circulação, em forma de extrato, em conformidade com o disposto no art. 174 e 175 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Independentemente de transcrição, farão parte integrante deste instrumento de Contrato o Edital de Licitação - Modalidade Pregão Eletrônico nº 056/2023, e a proposta final e adjudicada da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 14.133/2021 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal – Estado do Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -


E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando pelo menos uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma da Lei 14.133/2021.

Ribeirão do Pinhal, 13 de novembro de 2023.



DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:


ADRIANA CRISTINA DE MATOS
CPF/MF 028.240.319-81


ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO ROCHA
ADVOGADO

FISCAL:



JOÃO VÍTOR SIQUEIRA SANTOS
CPF/MF 654.895.279-00

JOÃO V. S. SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PP 101.562
CPF: 421.173.738-03
RG - 48.774.205-5




Assinado de forma
digital por
CLEVERSON ASSIS
PILATTI:06875073919
Dados: 2023.11.13
11:29:38 -03'00'

CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA
CPF: 068.750.739-19


FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
CPF/MF 033.182.809-09

GESTOR:


PEDRO PRESTES
CPF/MF 628.573.809-25