PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra : CONSTRUGCAO DE CASA DE VELORIO-DIST. TRIOLANDIA

PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

ESTADO DO PARANA

REF SINAPI1/04/2023

BDI 25%

ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 7.503,47 2,38%

1.1 SERVICOS PROVISORIOS 7.503,47 2,38%

1.1.1 Barracédo para escritdrio de obra porte pequeno s=12m2 m?2 4,50 1.097,97 4.940,87 1,57%

1.1.2 Ligagéo proviséria de energia elétrica em canteiro de obra c/ poste un 1,00 1.150,00 1.150,00 0,37%

1.1.3 Placa de obra em chapa zincada, 2x2 m instalada m?2 3,00 350,00 1.050,00 0,33%

1.1.4 Locagéo de construgdo de edificagdo com gabarito de madeira m2 135,30 2,68 362,60 0,12%

2 MOVIMENTO DE TERRAS 3.221,02 1,02%

2.1 MANUAL 3.221,02 1,02%
Escavacdo manual, para baldrames e sapatas, em material de 12 categoria,

2.1.1 profundidade até 1,50m m3 6,55 150,66 986,82 0,31%

2.1.2 Apiloamento manual de fundo de vala m?2 16,38 6,66 109,09 0,03%

2.1.3 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de méo m3 39,00 54,49 2.125,11 0,67%

3 INFRA-ESTRUTURA 21.378,34 6,79%

3.1 ESTACAS 12.200,21 3,87%
Estaca a trado (broca) diametro = 25 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa

3.1.1 sem armacao, m 115,50 82,25 9.499,88 3,02%
Corte e dobra de aci CA-60, diam= 5,00 mm, utilizado em estribo continuo

3.1.2 helicoidal Kg 55,12 10,45 576,00 0,18%

3.1.3 Montagem de armadura longitudinal de estacas de sec¢éo circular diam= 10 mm Kg 188,16 11,29 2.124,33 0,67%

3.2 BALDRAME 9.178,13 2,91%
Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa),inclusive preparo,
langcamento, adensamento e cura. Inclusive forma para reutilizacao 2x,

3.2.1 conforme projeto m3 3,85 2.383,93 9.178,13 2,91%

4 SUPRA-ESTRUTURA 45.794,75] 14,54%

4.1 CONCRETO 45.794,75| 14,54%
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lancado, para pilar,

41.1 com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 3,92 2.383,93 9.345,01 2,97%
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lancado, para

4.1.2 vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 4,20 2.383,83 10.012,09 3,18%




Laje pré-moldada para forro (fck=25MPa), inclusive capeamento e

4.1.3 escoramento m 152,81 173,01 26.437,66 8,39%
5 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 10.209,62 3,24%
5.1 TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 734,95 0,23%
5.1.1 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm (1 1/2") m 17,50 23,38 409,15 0,13%
5.1.2 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 25 mm (3/4") m 18,00 18,10 325,80 0,10%
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 69,02 0,02%
Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm
5.2.1 x 11/4" un 2,00 15,34 30,68 0,01%
Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm
5.2.2 x 3/4" un 6,00 6,39 38,34 0,01%
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 302,68 0,10%
5.3.1 Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") un 2,00 151,34 302,68 0,10%
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 639,89 0,20%
54.1 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") un 2,00 97,63 195,26 0,06%
5.4.2 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") un 1,00 118,91 118,91 0,04%
5.4.3 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") un 2,00 162,86 325,72 0,10%
55 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 92,74 0,03%
5.5.1 Registro pressdo c/ canopla cromada, d = 20mm (3/4") un 1,00 92,74 92,74 0,03%
5.6 DIVERSOS 1.424,96 0,45%
Caixa d'agua Fiberglass, capacidade 500 | - instalada, inclusive conexdes e
5.6.1 béia. un 1,00 662,95 662,95 0,21%
Colocacéo de hidrometro em ligacdo existente, com remanejamento para o
5.6.2 muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de protecao un 1,00 256,31 256,31 0,08%
5.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de protecao un 5,00 101,14 505,70 0,16%
5.7 TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 2.406,78 0,76%
5.7.1 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundério, d = 40mm m 8,00 22,21 177,68 0,06%
5.7.2 Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d = 50mm m 5,00 28,08 140,40 0,04%
5.7.3 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d = 75mm m 15,00 34,98 524,70 0,17%
5.7.4 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d = 100mm m 40,00 39,10 1.564,00 0,50%
5.8 DIVERSOS - ESGOTO 1.225,03 0,39%
Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm,
5.8.1 ref. n°® 68, acabamento aluminio un 2,00 40,41 80,82 0,03%
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com grelha
5.8.2 redonda acabamento cromado un 2,00 21,35 42,70 0,01%
5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 1,00 367,17 367,17 0,12%
5.8.4 Caixa de inspecdo em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 2,00 367,17 734,34 0,23%
5.9 LOUCAS 1.820,48 0,58%
Bacia sanitaria convencional, inclusive valvula de descarga cromada, assento,
conjunto de fixacéo, anel de vedacao, tubo de ligagdo com acabamento
5.9.1 cromado e engate plastico un 2,00 298,65 597,30 0,19%




Lavatorio com coluna, com sifdo plastico, engate cromado, torneira de metal,

5.9.2 valvula cromada, conjunto de fixagdo, un 2,00 244,22 488,44 0,16%
Pia de cozinha com cuba de embutir , p/ instalagdo em bancadas, c/ sifédo
5.9.3 cromado, torneira de metal, engate cromado un 1,00 422,34 422,34 0,13%
5.9.4 Papeleira de louca, 15 x 15cm un 2,00 87,05 174,10 0,06%
5.9.5 Cabide de louga, branco un 2,00 69,15 138,30 0,04%
5.10 METAIS 1.493,09 0,47%
5.10.1 Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, g 1/2" un 1,00 68,21 68,21 0,02%
5.10.2 Valvula de descarga cromada un 2,00 306,39 612,78 0,19%
5.10.3 Fornecimento e instalacdo saboneteira de louca un 2,00 54,24 108,48 0,03%
Barra de apoio para para deiciente em ferro galvanizado de 1 1/2", I=80cm
5.10.4 (bacia sanitéria e mictério), inclusive parafusos de fixagdo e pintura un 2,00 351,81 703,62 0,22%
6 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (220V) 16.476,25 5,23%
6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.437,26 0,46%
6.1.1 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") m 79,00 11,84 935,36 0,30%
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 32mm (1") m 30,00 16,73 501,90 0,16%
6.2 FIOS E CABOS 2.995,90 0,95%
6.2.1 Fio isolado em pvc se¢do 1,5mmz2 - 750v / 70°c m 250,00 2,98 745,00
6.2.2 Fio isolado em pvc se¢do 2,5mm?2 - 750v / 70°c m 100,00 4,29 429,00 0,14%
6.2.3 Fio isolado em pvc se¢do 4,0mm2 - 750v / 70°c m 150,00 6,62 993,00 0,32%
6.2.4 Fio isolado em pvc se¢do 6,0mm?2 - 750v / 70°c m 90,00 9,21 828,90 0,26%
6.3 CABO TELEFONICO 532,35 0,17%
6.3.1 Instalacao de cabo telefénico CCE 50-02 m 70,00 5,07 354,90 0,11%
6.3.2 Instalacéo de cabo telefonico CCI 50-02 m 35,00 5,07 177,45 0,06%
6.4 INTERRUPTOR 566,48 0,18%
6.4.1 Interruptor 01 secéo simples un 5,00 55,32 276,60 0,09%
6.4.2 Interruptor 02 se¢bes simples un 4,00 72,47 289,88 0,09%
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR 69,34 0,02%
6.5.1 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 2,00 34,67 69,34 0,02%
6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 1.216,75 0,39%
6.6.1 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 25,00 48,67 1.216,75 0,39%
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC 1.402,77 0,45%
6.7.1 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" un 34,00 20,33 691,22 0,22%
6.7.2 Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" un 35,00 20,33 711,55 0,23%
6.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 127/ 220 VOLTs 836,70 0,27%
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de aco, para até
6.8.1 12 disjuntores padrao europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 524,32 524,32 0,17%
6.8.2 Disjuntor tripolar 70a un 1,00 165,23 165,23 0,05%
6.8.3 Disjuntor monopolar 10a un 3,00 16,94 50,82 0,02%
6.8.5 Disjuntor tripolar 32a un 1,00 96,33 96,33 0,03%




6.9 CAIXA DE MEDICAO 1.172,00 0,37%

6.9.1 Quadro de medicao trifsica (acima de 10 kva) com caixa Padréo Copel un 1,00 1.172,00 1.172,00 0,37%

6.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 739,77 0,23%
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =

6.10.1 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 554,77 554,77 0,18%

6.10.2 Eletrodo De Cooperweld De 5/8" X H=2,00m un 1,00 185,00 185,00 0,06%

6.11 CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL DE TELEFONE 134,08 0,04%

6.11.1 Distribuidor geral padréo telebras dimensées 0,20 x 0,20 x 0,12m un 1,00 134,08 134,08 0,04%

6.12 LUMINARIAS 5.372,85 1,71%

6.12.1 Luminaria fluorescente de embutir aberta 2 x 25 w, completa un 35,00 153,51 5.372,85 1,71%

6.12.2 Luminaria LED de embutir aberta 2 x 18 w, completa un 3,00 113,35 340,05 0,11%

6.12.3 Luminaria LED de embutir aberta 2 x 18 w, arandela un 7,00 113,35 793,45 0,25%

7 PAREDES E PAINES 23.207,44 7,37%

7.1 ALVENARIA 18.870,10 5,99%
Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x29 cm), e = 0.09 m, com argamassa trago -

7.1.1 1:2:8 (cimento / cal / areia) m2 252,38 70,00 17.666,60 5,61%

7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, se¢éo 9x12cm m 29,00 41,50 1.203,50 0,38%

7.3 ELEMENTO VAZADO 1.726,32 0,55%
Cobog6 ceramico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa

7.3.1 traco 1:4 de cimento e areia m2 11,04 156,37 1.726,32 0,55%

7.4 IMPERMEABILIZACOES 2.611,01 0,83%

7.41 Impermeabiliza¢éo de baldrame com emulséo asfaltica m2 61,45 42,49 2.611,01 0,83%

8 ESQUADRIAS 65.563,13[ 20,81%

8.1 MADEIRA 1.949,62 0,62%
Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-6ca, 0.80 x

8.1.2 2.10 m, exclusive ferragens (PM-02) un 2,00 439,85 879,70 0,28%
Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-6ca, 0.90 x

8.1.3 2.10 m, exclusive ferragens (PM-03) un 2,00 534,96 1.069,92 0,34%

8.2 METALICAS 1.766,07 0,56%
Janelas Fixo max-moir de ferro bwc (dimensdes, detalhes e nos ambientes

8.2.1 conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) m2 1,28 698,59 894,20 0,28%
Porta em aco tipo veneziana de abrir para central de gas 2 folhas, 0,6x0,70 m,

8.2.2 inclusive ferragens m2 0,42 822,52 345,46 0,11%
Porta em aco tipo veneziana de abrir 1 folha,para caixa d'agua, 0,8x0,8 m,

8.2.3 inclusive ferragens m?2 0,64 822,52 526,41 0,17%

8.3 ALUMINIO/VIDRO TEMPERADO 60.778,52| 19,30%
Janelas em vidro temperado com estrutura em aluminio 6,0 mm de abrir 1

8.3.1 folha (J1), inclusive ferragens. m?2 15,75 449,35 7.077,26 2,25%
Portas em vidro temperado 10 mm com estrutura em aluminio de abrir 6 folhas

8.3.2 (P1), 4 folhas(P2) e 3 folhas (P5) e inclusive ferragens m?2 41,70 1.287,80 53.701,26{ 17,05%

8.4 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.068,92 0,34%

8.4.1 Fechadura, maganeta/espelho, acabamento cromado brilhante un 4,00 183,05 732,20 0,23%




Dobradicga de latdo ou ago, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2

8.4.2 1/2" com anéis, com parafusos un 12,00 28,06 336,72 0,11%

9 COBERTURA 19.372,40 6,15%

9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA 15.048,38 4,78%

9.1.1 Telhado em telha ondulada fibrocimento 6 mm m2 119,10 48,80 5.812,08 1,85%

9.1.2 Cumeeira para telha ondulada 6 mm, inclusive emassamento m 13,80 76,30 1.052,94 0,33%

9.1.3 Estrutura para telha ondulada fibrocimento, Trama e estrutura em pontaletes m2 119,10 68,71 8.183,36 2,60%

9.2 CHAPAS 4.324,02 1,37%
Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm,

9.2.1 incluso transporte vertical m 26,90 78,90 2.122,41 0,67%

9.2.2 Rufo em chapa de ac¢o, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m 35,55 61,93 2.201,61 0,70%

10 REVESTIMENTO 49.753,08] 15,80%

10.1 MASSA 44.309,73] 14,07%

10.1.1 Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m?2 673,49 6,00 4.040,94 1,28%

10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traco - 1:3 (cimento / areia) m2 147,78 9,14 1.350,71
Reboco paulista para parede, com argamassa traco - 1:2:6 (cimento / cal /

10.1.3 areia), espessura 2,5 cm m2 590,99 26,47 15.643,51 4,97%
Emboco de parede, com argamassa traco - 1:2:9 (cimento / cal / areia),

10.1.4 espessura 1,5 cm m2 673,49 28,75 19.362,84 6,15%
Reboco paulista para teto, com argamassa traco - 1:2:6 (cimento / cal / areia),

10.1.5 espessura 1,5 cm, massa Unica m2 147,78 26,47 3.911,74 1,24%

10.2 ACABAMENTO 5.443,35 1,73%
Revestimento ceramico para parede, pei - 3, dimensdes 20 x 20 cm, aplicado

10.2.1 com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, inclusive rejunte m2 82,50 65,98 5.443,35 1,73%

11 PAVIMENTACAO 20.060,53 6,37%

11.1 ACABAMENTO 13.404,27 4,26%
Revestimento cerdmico para piso, em granilite,ou granitina esp= 8 MM, incluso

11.1.1 juntas de dilatacdo plsticas, c/ juntas, 4 polimentos,estucamento, selador e cera | m2 118,36 113,25 13.404,27 4,26%

11.2 CALCADA EM PISO INTERTRAVADO 6.656,26 2,11%
Piso intertravado concreto esp= 6 cm dim 20x10 cm, natural, assentado sobre

11.2.1 colchéo de areia m2 111,16 59,88 6.656,26 2,11%

12 PINTURAS 23.660,99 7,51%

12.1 ACRILICA 23.404,23 7,43%
Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demao de selador

12.1.1 acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica m2 738,77 31,68 23.404,23 7,43%

12.2 ESMALTE 256,75 0,08%
Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicacdo de 02 deméos

12.2.1 de esmalte, inclusive emassamento m2 14,28 17,98 256,75 0,08%




13 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 5.610,00 1,78%
13.1 CONCRETO 5.610,00 1,78%
Banco de concreto armado fck 25 mpa, assento laje em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrilica, 2 deméos (dimensdes, detalhes e nos
13.1.1 ambientes conforme projeto) 10,20m x 0,50 m h= 0,50 cm m3 2,55 2.200,00 5.610,00 1,78%
14 PREV. INCENDIO 2.337,03 0,74%
Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
14.2.1 de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 un 4,00 278,00 1.112,00 0,35%
14.2.2 lluminacdo de emergéncia e placa de sinaliza¢do un 7,00 34,95 244,65 0,08%
15 VIDROS 506,02 0,16%
15.1.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m2 1,28 395,33 506,02 0,16%
16 LIMPEZA DA OBRA 328,32 0,10%
16.1 LIMPEZA 328,32 0,10%
16.1.1 Limpeza geral m?2 152,00 2,16 328,32 0,10%
TOTAL DO ORCAMENTO 314.982,38/ 100,00
Assinado de forma digital por
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR GERALDO GOMES  GeraLp0 GOMES MEDEIROS

ENG®° CIVIL CREA 21.696/D PR. MEDEIROS JUNIOR:45989869991
JUN'OR.45989869991 Dados: 2023.05.22 11:51:29

-03'00'




		2023-05-22T11:51:29-0300
	GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR:45989869991




