
                  PLANILHA ORÇAMENTARIA REF SINAPI/04/2023 BDI 25%

Obra : CONSTRUÇÂO DE CASA DE VELÓRIO-DIST. TRIOLÂNDIA

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.503,47 2,38%

1.1 SERVIÇOS PROVISÓRIOS 7.503,47 2,38%

1.1.1 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=12m2 m2 4,50 1.097,97 4.940,87 1,57%

1.1.2 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra c/ poste un 1,00 1.150,00 1.150,00 0,37%

1.1.3 Placa de obra em chapa zincada, 2x2 m instalada m2 3,00 350,00 1.050,00 0,33%

1.1.4 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m2 135,30 2,68 362,60 0,12%

2 MOVIMENTO DE TERRAS 3.221,02 1,02%

2.1 MANUAL 3.221,02 1,02%

2.1.1

Escavação manual, para baldrames e sapatas,  em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m m3 6,55 150,66 986,82 0,31%

2.1.2 Apiloamento manual de fundo de vala m2 16,38 6,66 109,09 0,03%

2.1.3 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão m3 39,00 54,49 2.125,11 0,67%

3 INFRA-ESTRUTURA 21.378,34 6,79%

3.1 ESTACAS 12.200,21 3,87%

3.1.1

Estaca a trado (broca) diametro = 25 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa 

sem armação, m 115,50 82,25 9.499,88 3,02%

3.1.2

Corte e dobra de açi CA-60, diam= 5,00 mm, utilizado em estribo continuo 

helicoidal Kg 55,12 10,45 576,00 0,18%

3.1.3 Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular diam= 10 mm Kg 188,16 11,29 2.124,33 0,67%

3.2 BALDRAME 9.178,13 2,91%

3.2.1

Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa),inclusive preparo, 

lançamento, adensamento e cura. Inclusive forma para reutilização 2x, 

conforme projeto m3 3,85 2.383,93 9.178,13 2,91%

4 SUPRA-ESTRUTURA 45.794,75 14,54%

4.1 CONCRETO 45.794,75 14,54%

4.1.1

Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, 

com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 3,92 2.383,93 9.345,01 2,97%

4.1.2

Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 

vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m3 4,20 2.383,83 10.012,09 3,18%



4.1.3

Laje pré-moldada  para forro (fck=25MPa), inclusive capeamento e 

escoramento m 152,81 173,01 26.437,66 8,39%

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 10.209,62 3,24%

5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 734,95 0,23%

5.1.1 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 17,50 23,38 409,15 0,13%

5.1.2 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 18,00 18,10 325,80 0,10%

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 69,02 0,02%

5.2.1

Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm 

x 11/4" un 2,00 15,34 30,68 0,01%

5.2.2

Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm 

x 3/4" un 6,00 6,39 38,34 0,01%

5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 302,68 0,10%

5.3.1 Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") un 2,00 151,34 302,68 0,10%

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 639,89 0,20%

5.4.1 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") un 2,00 97,63 195,26 0,06%

5.4.2 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") un 1,00 118,91 118,91 0,04%

5.4.3 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") un 2,00 162,86 325,72 0,10%

5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 92,74 0,03%

5.5.1 Registro pressão c/ canopla cromada, d =  20mm (3/4") un 1,00 92,74 92,74 0,03%

5.6 DIVERSOS 1.424,96 0,45%

5.6.1

Caixa d'água Fiberglass, capacidade 500 l - instalada, inclusive conexões e 

bóia. un 1,00 662,95 662,95 0,21%

5.6.2

Colocação de hidrômetro em ligação existente, com remanejamento para o 

muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção un 1,00 256,31 256,31 0,08%

5.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de proteção un 5,00 101,14 505,70 0,16%

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 2.406,78 0,76%

5.7.1 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d =  40mm m 8,00 22,21 177,68 0,06%

5.7.2 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d =  50mm m 5,00 28,08 140,40 0,04%

5.7.3 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d =  75mm m 15,00 34,98 524,70 0,17%

5.7.4 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm m 40,00 39,10 1.564,00 0,50%

5.8 DIVERSOS - ESGOTO 1.225,03 0,39%

5.8.1

Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, 

ref. nº 68, acabamento aluminio un 2,00 40,41 80,82 0,03%

5.8.2

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha 

redonda acabamento cromado un 2,00 21,35 42,70 0,01%

5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 1,00 367,17 367,17 0,12%

5.8.4 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 2,00 367,17 734,34 0,23%

5.9 LOUÇAS 1.820,48 0,58%

5.9.1

Bacia sanitaria convencional, inclusive válvula de descarga cromada, assento, 

conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento 

cromado e engate plástico un 2,00 298,65 597,30 0,19%



5.9.2

Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal, 

válvula cromada, conjunto de fixação, un 2,00 244,22 488,44 0,16%

5.9.3

Pia de cozinha com cuba de embutir , p/ instalação em bancadas, c/ sifão 

cromado, torneira de metal, engate cromado un 1,00 422,34 422,34 0,13%

5.9.4 Papeleira de louça, 15 x 15cm un 2,00 87,05 174,10 0,06%

5.9.5 Cabide de louça, branco un 2,00 69,15 138,30 0,04%

5.10 METAIS 1.493,09 0,47%

5.10.1 Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2" un 1,00 68,21 68,21 0,02%

5.10.2 Válvula de descarga cromada un 2,00 306,39 612,78 0,19%

5.10.3 Fornecimento e instalação saboneteira de louça un 2,00 54,24 108,48 0,03%

5.10.4

Barra de apoio para para deiciente em ferro galvanizado de 1 1/2", l=80cm 

(bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura un 2,00 351,81 703,62 0,22%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V) 16.476,25 5,23%

6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1.437,26 0,46%

6.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 79,00 11,84 935,36 0,30%

6.1.2 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 30,00 16,73 501,90 0,16%

6.2 FIOS E CABOS 2.995,90 0,95%

6.2.1 Fio isolado em pvc seção 1,5mm2 - 750v / 70ºc m 250,00 2,98 745,00

6.2.2 Fio isolado em pvc seção   2,5mm2 - 750v / 70°c m 100,00 4,29 429,00 0,14%

6.2.3 Fio isolado em pvc seção   4,0mm2 - 750v / 70°c m 150,00 6,62 993,00 0,32%

6.2.4 Fio isolado em pvc seção   6,0mm2 - 750v / 70°c m 90,00 9,21 828,90 0,26%

6.3 CABO TELEFÔNICO 532,35 0,17%

6.3.1 Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 m 70,00 5,07 354,90 0,11%

6.3.2 Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 m 35,00 5,07 177,45 0,06%

6.4 INTERRUPTOR 566,48 0,18%

6.4.1 Interruptor 01 seção simples un 5,00 55,32 276,60 0,09%

6.4.2 Interruptor 02 seções simples un 4,00 72,47 289,88 0,09%

6.5 TOMADAS  DE TELEFONE DE EMBUTIR 69,34 0,02%

6.5.1 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 2,00 34,67 69,34 0,02%

6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 1.216,75 0,39%

6.6.1 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 25,00 48,67 1.216,75 0,39%

6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC 1.402,77 0,45%

6.7.1 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" un 34,00 20,33 691,22 0,22%

6.7.2 Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" un 35,00 20,33 711,55 0,23%

6.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs 836,70 0,27%

6.8.1

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 

12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 524,32 524,32 0,17%

6.8.2 Disjuntor tripolar 70a un 1,00 165,23 165,23 0,05%

6.8.3 Disjuntor monopolar 10a un 3,00 16,94 50,82 0,02%

6.8.5 Disjuntor tripolar 32a un 1,00 96,33 96,33 0,03%



6.9 CAIXA DE MEDIÇÃO 1.172,00 0,37%

6.9.1 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa Padrão Copel un 1,00 1.172,00 1.172,00 0,37%

6.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 739,77 0,23%

6.10.1

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 554,77 554,77 0,18%

6.10.2 Eletrodo De Cooperweld De 5/8" X H=2,00m un 1,00 185,00 185,00 0,06%

6.11 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 134,08 0,04%

6.11.1 Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m un 1,00 134,08 134,08 0,04%

6.12 LUMINÁRIAS 5.372,85 1,71%

6.12.1 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 25 w, completa un 35,00 153,51 5.372,85 1,71%

6.12.2 Luminária LED de embutir aberta 2 x 18 w, completa un 3,00 113,35 340,05 0,11%

6.12.3 Luminária LED de embutir aberta 2 x 18 w, arandela un 7,00 113,35 793,45 0,25%

7 PAREDES E PAÍNES 23.207,44 7,37%

7.1 ALVENARIA 18.870,10 5,99%

7.1.1

Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x29 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 

1:2:8 (cimento / cal / areia) m2 252,38 70,00 17.666,60 5,61%

7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm m 29,00 41,50 1.203,50 0,38%

7.3 ELEMENTO VAZADO 1.726,32 0,55%

7.3.1

Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa 

traço 1:4 de cimento e areia m2 11,04 156,37 1.726,32 0,55%

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.611,01 0,83%

7.41 Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica m2 61,45 42,49 2.611,01 0,83%

8 ESQUADRIAS 65.563,13 20,81%

8.1 MADEIRA 1.949,62 0,62%

8.1.2

Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-ôca, 0.80 x 

2.10 m, exclusive ferragens (PM-02) un 2,00 439,85 879,70 0,28%

8.1.3

Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semi-ôca, 0.90 x 

2.10 m, exclusive ferragens (PM-03) un 2,00 534,96 1.069,92 0,34%

8.2 METÁLICAS 1.766,07 0,56%

8.2.1

Janelas Fixo max-moir de ferro bwc (dimensões, detalhes e nos ambientes 

conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) m2 1,28 698,59 894,20 0,28%

8.2.2

Porta em aço tipo veneziana de abrir para central de gas 2 folhas, 0,6x0,70 m, 

inclusive ferragens m2 0,42 822,52 345,46 0,11%

8.2.3

Porta em aço tipo veneziana de abrir  1 folha,para caixa d'agua, 0,8x0,8 m, 

inclusive ferragens m2 0,64 822,52 526,41 0,17%

8.3 ALUMINIO/VIDRO TEMPERADO 60.778,52 19,30%

8.3.1

Janelas em vidro temperado com estrutura em aluminio 6,0 mm  de abrir  1 

folha (J1), inclusive ferragens. m2 15,75 449,35 7.077,26 2,25%

8.3.2

Portas em vidro temperado 10 mm com estrutura em aluminio  de abrir  6 folhas 

(P1), 4 folhas(P2) e 3 folhas (P5) e inclusive ferragens m2 41,70 1.287,80 53.701,26 17,05%

8.4 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.068,92 0,34%

8.4.1 Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante un 4,00 183,05 732,20 0,23%



8.4.2

Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 

1/2" com anéis, com parafusos un 12,00 28,06 336,72 0,11%

9 COBERTURA 19.372,40 6,15%

9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA 15.048,38 4,78%

9.1.1 Telhado em telha ondulada fibrocimento 6 mm m2 119,10 48,80 5.812,08 1,85%

9.1.2 Cumeeira para telha ondulada 6 mm, inclusive emassamento m 13,80 76,30 1.052,94 0,33%

9.1.3 Estrutura para telha ondulada fibrocimento, Trama e estrutura em pontaletes m2 119,10 68,71 8.183,36 2,60%

9.2  CHAPAS 4.324,02 1,37%

9.2.1

Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm , 

incluso transporte vertical m 26,90 78,90 2.122,41 0,67%

9.2.2 Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm m 35,55 61,93 2.201,61 0,70%

10  REVESTIMENTO 49.753,08 15,80%

10.1 MASSA 44.309,73 14,07%

10.1.1 Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m2 673,49 6,00 4.040,94 1,28%

10.1.2 Chapisco em  teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m2 147,78 9,14 1.350,71

10.1.3

Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / 

areia), espessura 2,5 cm m2 590,99 26,47 15.643,51 4,97%

10.1.4

Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), 

espessura 1,5 cm m2 673,49 28,75 19.362,84 6,15%

10.1.5

Reboco paulista para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), 

espessura 1,5 cm, massa única m2 147,78 26,47 3.911,74 1,24%

10.2 ACABAMENTO 5.443,35 1,73%

10.2.1

Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado 

com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, inclusive rejunte m2 82,50 65,98 5.443,35 1,73%

11  PAVIMENTAÇÃO 20.060,53 6,37%

11.1 ACABAMENTO 13.404,27 4,26%

11.1.1

Revestimento cerâmico para piso, em granilite,ou granitina esp= 8 MM, incluso 

juntas de dilatação plsticas, c/ juntas, 4 polimentos,estucamento, selador e cera m2 118,36 113,25 13.404,27 4,26%

11.2 CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO 6.656,26 2,11%

11.2.1

Piso intertravado concreto esp= 6 cm dim 20x10 cm, natural, assentado sobre 

colchão de areia m2 111,16 59,88 6.656,26 2,11%

12 PINTURAS 23.660,99 7,51%

12.1 ACRÍLICA 23.404,23 7,43%

12.1.1

Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m2 738,77 31,68 23.404,23 7,43%

12.2 ESMALTE 256,75 0,08%

12.2.1

Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos 

de esmalte, inclusive emassamento m2 14,28 17,98 256,75 0,08%



13 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 5.610,00 1,78%

13.1 CONCRETO 5.610,00 1,78%

13.1.1

Banco de concreto armado fck 25 mpa, assento laje em concreto armado, sem 

encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos 

ambientes conforme projeto) 10,20m x 0,50 m h= 0,50 cm m3 2,55 2.200,00 5.610,00 1,78%

14 PREV. INCÊNDIO 2.337,03 0,74%

14.2.1

Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 

de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 un 4,00 278,00 1.112,00 0,35%

14.2.2 Iluminação de emergência e placa de sinalização un 7,00 34,95 244,65 0,08%

15 VIDROS 506,02 0,16%

15.1.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m2 1,28 395,33 506,02 0,16%

16 LIMPEZA DA OBRA 328,32 0,10%

16.1 LIMPEZA 328,32 0,10%

16.1.1 Limpeza geral m2 152,00 2,16 328,32 0,10%

TOTAL DO ORÇAMENTO 314.982,38 100,00

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.
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