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1 PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO

1.1 Consideracdes Iniciais

1.1.1. Caracteristicas da Obra

O presente Caderno de Encargos objetiva definir o objeto da licitacdo e do
sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para a execucao das obras do imével abaixo discriminado:

Obra: CAPELA MORTUARIA DISTRITO TRIOLANDIA NO MUNICIPIO DE
RIBEIRAO DO PINHAL

AREA DE CONSTRUCAO: 135,30 m2.

Endereco: Rua 03, Quadra 02, lotes 02 e03, s/nimero — Triolandia — PR.

Os projetos e planilhas apresentados sao orientativos. Antes do inicio dos
servicos a empresa executora deverd analisar e endossar os dados, diretrizes e
exequidade dos projetos, apontando com antecedéncia 0s pontos que eventualmente
possam discordar, responsabilizando-se conseqglentemente por seus resultados, para
todos os efeitos futuros.

1.1.2. Relacao de Projetos e Responsaveis Técnicos

PROJETO ARQUITEONICO EXECUTIVO E CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICACOES:

Engenheiro Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA 21.696/D

PROJETOS COMPLEMENTARES:

PROJETO DE FUNDACOES E PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA-PR 21296/D

PROJETO DE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E AGUAS

PLUVIAIS

Engenheiro Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA-PR 21296/D

PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Engenheiro Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA-PR 21296/D

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E DE COMUNICACAO

Engenheiro Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA-PR 21296/D

ORCAMENTO DETALHADO

Engenheira Geraldo Gomes Medeiros Junior

CREA-PR 21296/D
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1.2 Terminologia

Para os estritos efeitos desse Caderno de Encargos, s&o adotadas as seguintes
definicbes:

CONTRATANTE: Orgdo que contrata a execugdo de servicos e obras de
construcdo, complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto
de edificagbes - Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal - Parana.

CONTRATADA ou CONSTRUTOR: Empresa ou profissional contratado para
a execucdo de servicos e obras de construgdo, complementacdo, reforma ou
ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes.

CADERNO DE ENCARGOS: Parte do Edital de Licitagcdo, que tem por objetivo
definir o objeto da licitacdo e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os
requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execugao.

FISCALIZACAO: Atividade exercida de modo sistematico pelo
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposicfes contratuais, técnicas e administrativas, em todos 0s seus aspectos.

1.3 Sistemas de Controle de Qualidade

1.3.1. Certificado de Sistema de Qualidade

O Caderno de Encargos serd o instrumento habil para a indicacdo do
modelo de Garantia de Qualidade selecionada pelo CONTRATANTE para os
fornecimentos e produtos relativos ao objeto do contrato.

O Sistema de Qualidade adotado pela CONTRATADA devera ser estruturado
de conformidade com a Norma NBR 19004 - Gestdo da Qualidade e Elementos do
Sistema da Qualidade -Diretrizes, apresentado por meio de um “Manual de
Qualidade”, contemplando, no minimo, 0s seguintes elementos:

- Responsabilidade e autoridade pela qualidade, definindo explicitamente as
responsabilidades gerais e especificas pela qualidade;

- Estrutura organizacional, apresentando a estrutura da Gestdo de Qualidade
da Contratada, bem como as linhas de autoridade e comunicacao;

- Recursos e pessoal, indicando os recursos humanos e materiais a serem
utilizados pela Contratada,;

- Procedimentos operacionais, indicando as atividades da Contratada para o
cumprimento dos objetivos da qualidade.

1.3.2. Certificacéo de Produtos — Marca de Conformidade

Por “Certificacdo de Produtos” entende-se a verificagdo e aprovagédo da
conformidade de um produto a determinada especificacdo ou norma técnica. A ISO
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define alguns modelos para Certificacdo de Produtos, assim como o INMETRO e
Institutos como o IPT.

1.3.3. Referéncia Técnica

A RT — Referéncia Técnica — é a avaliacdo e aprovacéo técnica do desempenho
previsivel de um produto ou sistema construtivo, extensivo ainda ao processo de
producéo ou sistema. A emissdo de RT é concedida apés avaliagdo do desempenho
do produto ou sistema construtivo, em laboratério ou em campo, com verificacdo do
controle da qualidade da fabricagao.

1.3.4. Condi¢bes Especificas

Obriga-se a empresa CONTRATADA a fornecer a Prefeitura Municipal de
Ribeirdo do Pinhal (CONTRATANTE), sempre que solicitado, “Certificagcao de
Sistema de Qualidade”, “Certificacdo de Produtos — Marca de Conformidade” e
“Referéncia Técnica — RT” relativas a produtos e sistemas construtivos de uso
previsivel, na obra, particularmente em caso de controvérsia ou de substituicao
de material especificado no Caderno de Encargos.

1.4 Aspectos Gerais para a Obra

1.4.1. Legislagao, Normas e Regulamentos.

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores.

Durante a execucao dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n.° 6496/77;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario, 0
alvara de demolicao, na forma das disposi¢cdes em vigor;

Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato,
de forma a possibilitar o Licenciamento da execuc¢do dos servigos e obras, nos termos
do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91,

Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao -
PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modifica¢des posteriores;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos
relativos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servi¢os e obras objeto do contrato;
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Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condicdo de
Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas
fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servi¢cos e obras objeto do
contrato;

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos e obras.

e

1.4.2. Seguranca e Saude no Trabalho

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera elaborar e
apresentar a FISCALIZACAO o Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais -
PPRA, em conformidade com a NR 9, visando a preservacdo da saude e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipacéo, reconhecimento, avaliacdo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracao a protecdo do meio ambiente
e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NR)
expedidas pelos 6rgaos governamentais competentes e normas da ABNT (Ver
Item 2.3 Normas de Seguranca e Saude no Trabalho) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as
medidas necessarias a seguranca do trabalhador e na obra, as quais ficam as suas
expensas.

A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas
e mangas de protecéo, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade
com a natureza dos servigos e obras em execucdo. Também deverdo ser fornecidos
todos os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), (Ver Item 2.3 Normas de
Seguranca e Saude no Trabalho).

A CONTRATADA devera manter organizada, limpas e em bom estado de
higiene as instalagbes do canteiro de servico, especialmente as vias de circulagéo,
passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a néo
prejudicar o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas
de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

A CONTRATADA mantera no canteiro de servico equipamentos de protecéo
contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

Caberd & CONTRATADA comunicar & FISCALIZACAO e, nos casos de
acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
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escrito, todo tlpo de acidente que ocorrer durante a execucao dos servigcos e obras,
inclusive principios de incéndio.

Cumprira a CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos
basicos e pessoal orientado para 0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram
durante a execuc¢ao dos trabalhos, nos termos da NR 18.

Caberd a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina
em todas as dependéncias do canteiro de servico.

O CONTRATANTE realizara inspecoes periodicas no canteiro de servigo, a fim
de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o
estado de conservacédo dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos
de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga
e saude no trabalho.

1.4.3. Gerenciamento de Residuos da Construcéo

A empresa CONTRATADA devera elaborar e implementar
obrigatoriamente nessa obra o Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos
da Construcédo Civil (PGRCC), conforme o disposto nas seguintes legislacbes e
resolucoes:

- Resolugdo CONAMA 307 de 5 de Julho de 2002: Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo civil.

- Resolucdo CONAMA 348 de 18 de Agosto de 2004: Altera a Resolucao
CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de residuos
perigosos.

A empresa CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no
canteiro de obra, acdo que envolve o desenvolvimento do PGRCC especifico para a
obra, além da conscientizacdo e sensibilizacdo da méo-de-obra e introducédo de
rotinas de segregacao/armazenamento dos residuos e a organizacao dos seus fluxos.

Conforme a legislacdo, o PGRCC deve ser elaborado por um profissional ou
equipe técnica devidamente habilitada nas areas de: Engenharia Civil, Engenharia de
Producado Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Quimica, Engenharia Sanitéaria,
Arquitetura ou Bi6logo, com inscricdo no Conselho de Classe referido ou com pés-
graduacdo na area de meio ambiente.

O PGRCC devera ser entregue a FISCALIZACAO para anuéncia antes do inicio
da execucao dos servicos.

A constatac&o por parte da FISCALIZACAO do n&o cumprimento do PGRCC
implicara em penalidades para a empresa CONTRATADA.

1.4.4. Subcontratacdo

A CONTRATADA néo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar
todos os servi¢os e obras objeto do contrato.
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A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a
subcontratacdo for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e
expressamente pelo CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a
CONTRATADA realizard& a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
Subcontratacao.

1.4.5. Impugnacobes

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Ribeirdo
do Pinhal todos os trabalhos que nao satisfizerem as condi¢des contratuais.

Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados
pela Prefeitura Municipal de Nova América da Colina, bem como remover os entulhos,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas correspondentes.

1.5 Projetos e Planilhas Orcamentarias dos Servicos e Obras

1.5.1. Consideracoes Gerais

A CONTRATADA devera executar os servi¢cos e obras em conformidade com
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como com
as informacdes e instrucdes contidas no Caderno de Encargos.

Os projetos e planilhas orgcamentarias (materiais, servigcos, quantitativos e
precos) apresentados pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal sdo orientativos,
cabendo ao CONSTRUTOR, antes do inicio dos servi¢os, analisar e endossar todos
os dados, diretrizes e exequidade destes projetos e planilhas, apontando com
antecedéncia os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a
FISCALIZACAO efetue a andlise desses pontos em discordancia e emita um parecer
indicando a solucéo que sera aplicada.

Compete ao CONSTRUTOR fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢des locais, averiguar 0s servigos e materiais a empregar.
Qualguer duvida ou irregularidade observada nos projetos, especificacdes e planilha
orcamentéria devera ser previamente esclarecida junto a Prefeitura Municipal de
Ribeirdo do Pinhal, visto que, ap6s apresentada a proposta técnica e financeira, a
Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal ndo acolhera nenhuma reivindicagéo.

Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo
CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa
autorizacdo da FISCALIZACAO, respeitadas todas as disposicdes e condi¢des
estabelecidas no contrato.

A CONTRATADA submetera previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO
toda e qualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser
considerada na execucgao dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
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rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas no Caderno de Encargos (Item 1.5).

Os projetos de fabricacdo e montagem de componentes, instalacbes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE,
como os de estruturas metalicas, caixilhos, instalagbes elétricas, hidraulicas,
mecanicas e de utilidades, deverdo ser previamente submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

1.5.2. Documentos de projeto
Sao partes integrantes do projeto arquitetbnico, além deste caderno, as
pranchas de desenho arquitetonico e detalhamentos abaixo relacionados:
» PROJETO DE ARQUITETURA - EXECUTIVO, constando das
seguintes pranchas:
e 01/03: IMPLANTAQAO, SITUAC}AO E PERFIS DO TERRENO, PLANTA
DE COBERTURA, PLANTA BAIXA COM LAYOUT, CORTE AA' E
CORTE BP’
e 02/03: CORTE CC’, DD’, EE’, FF’, FACHADA 01, FACHADA 02 E DT1
e 03/03: DETALHES

IMAGENS DA PERSPECTIVA ELETRONICA: ANEXO 01 DESTE CADERNO.

Consideracdes gerais sobre o projeto arquiteténico:

e Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo os de maior escala, sendo assim prevalecerdo sempre 0s
detalhes sobre as plantas;

e As cotas prevalecem sobre as medidas do desenho;

e Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nas especificacdes, assim como todos os detalhes de
servicos mencionados nas especificagcbes que nao constarem dos
desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto;

e As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverao
ser comprovadas no local, prevalecendo sempre estas Ultimas, nao
cabendo a cobranca de nenhum servico extra pela diferenca entre
medidas constantes no projeto e o existente.

e Havendo discrepéancia entre as reais condi¢cfes existentes no local da
obra e o0s elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicacédo por escrito a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal,
antes da apresentacdo da proposta, a quem competira deliberar a
respeito.

1.6 Execucéao dos Servicos e Obras
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1.6.1. Consideracdes Gerais

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com 0s
projetos e especificacdes fornecidos pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal —
Parana.

Durante a execuc¢édo dos servigcos e obras a CONTRATADA devera:

- Submeter & aprovacio da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias ap0s o inicio dos
trabalhos o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servico compativel com
0 porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia,
dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos necessarios ao andamento dos
servicos e obras conforme NR 18, inclusive escritorios e instalacbes para uso da
FISCALIZACAO, quando previstas no Caderno de Encargos;

- Providenciar as ligacfes provisorias das utilidades necessarias a execugao
dos servicos e obras, como agua, esgotos (se houver), energia elétrica e telefones,
bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

- Manter no local dos servi¢os e obras instalacdes, funcionarios e equipamentos
em numero, qualificacédo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

- Submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO até 5 (cinco) dias apds o inicio
dos trabalhos o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servi¢cos e
obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento;

- Providenciar para que os materiais, méo-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execucao dos servicos e obras
objeto do contrato;

- Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

- Submeter previamente a aprovacéo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugcdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

- Submeter previamente a aprovacéo da FISCALIZACAO qualquer modificacéo
nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execucao dos servi¢os
e obras;

- Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucdo determinados
pela FISCALIZACAO;

- Comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

- Submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO os protétipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do contrato;

- Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela
FISCALIZACAO, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
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- Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na
vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

- Elaborar os relatérios periodicos de execucdo dos servicos e obras,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos;

- Providenciar as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como
agua, esgotos (fossas sépticas), gas, energia elétrica e telefones (se houver);

- Providenciar junto aos Orgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servi¢os publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos e obras
concluidas, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclus&o), o
Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de agua e esgotos (Instalacées Hidraulicas, Sanitarias);

- Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servicos e obras,
todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisorias do local
dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigco limpas e livres de
entulhos e detritos de qualquer natureza.

A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de
obras, sendo que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas,
utensilios e demais componentes necessarios a execucdo da obra fica a cargo da
CONTRATADA, sendo a mesma sera responsavel por qualguer sinistro que acarrete
prejuizo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execu¢do dos servicos.

1.6.2. Procedimento para execucdo dos servicos e obras em horarios nao
comerciais (periodo noturno, finais de semana e feriados)

Caso seja necessaria a execuc¢ao dos servi¢cos e obras contratados em horarios
nao comerciais (periodo noturno, finais de semana e feriados), a CONTRATADA
devera solicitar autorizacdo por escrito para a FISCALIZACAO, Setor de Obras
(Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal), antecipadamente — até as 17h do mesmo
dia, para trabalhos noturnos, ou 17h da sexta-feira e/ou dia anterior ao feriado —
contendo os seguintes dados:

Razao Social e CNPJ da CONTRATADA, Nome Completo e RG de cada
funcionério que ira trabalhar no horario ndo comercial.

A FISCALIZACAO providenciara para que a CONTRATADA possa executar 0s
servigos, deixando uma cépia da autorizacao no local, no qual esteja sendo executada
a obra.

1.6.3. Normas e Praticas Complementares

A execucao dos servigcos e obras de construcéo, reforma ou ampliacdo de uma
edificacdo ou conjunto de edificacdes, devera atender também as seguintes Normas
e Praticas Complementares:
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- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos do Sistema CREA/CAU-CONFEA.

Caso sejam observadas quaisquer discrepancias entre a indicagcéo das Normas
Técnicas e os procedimentos de execucdo indicados nesse Caderno de Encargos o
CONSTRUTOR deve seguir a orientacdo das Normas Técnicas da ABNT.

1.7 Materiais e Critérios de Analogia

1.7.1. Consideracdes Gerais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pela Prefeitura Municipal de
Ribeirdo do Pinhal, serdo fornecidos pelo CONSTRUTOR.

Todos 0s materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nestas
Especificacdes e Projetos.

O CONSTRUTOR s0 podera usar qualquer material depois de submeté-lo,
através de amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera
impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as Especificagoes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos
materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se 0 CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem
de Servico atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das
obras quaisquer materiais que nao satisfacam a estas Especificacdes e Projetos.

1.8 Responsabilidade e Garantia

1.8.1. Responsabilidade

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, nao
implicara solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera Unica e integralmente pela execu¢ao dos servicos, inclusive pelos servigcos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar
0S reparos e substituicbes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
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transformando-se 0s custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia
de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, correcées monetarias e acréscimos de mora.

1.8.2. Garantia

Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245
do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

Entende-se pelo disposto no Art. 1245 do Cédigo Civil que o prazo de cinco
anos corresponde ao prazo de garantia e nao de prescricdo. O prazo prescricional
para intentar acéo civel € de 20 anos, conforme Art. 177 do Codigo Civil.

1.8.3. Seguros e acidentes

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes de trabalho de execucdo das obras e servicos contratados, uso
indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por
qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como indenizagdes que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

Para garantir o risco de incéndio, a CONTRATADA segurara a obra em
companhia idénea, majorando progressivamente o valor desse seguro no decorrer
das medicBes da obra.

1.9 FISCALIZACAO, Medic&o e Recebimento

1.9.1. FISCALIZACAO

A Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal-PR mantera desde o inicio dos
servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe
de FISCALIZACAO constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.
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A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em execucio,
bem como atendendo prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas.

A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

- Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orcamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios
e testes de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servigos e obras;

- Analisar e aprovar o projeto das instalacdes provisorias e canteiro de servico,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

- Analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos
servigos e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

- Promover reunides periodicas no canteiro de servico para analise e discussao
sobre 0 andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias
ao cumprimento do contrato;

- Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto,
bem como fornecer informacdes e instrucbes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

- Solucionar as duvidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execucéo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos
da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

- Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servi¢o, sempre
gue for necessaria a verificagcdo da exata correspondéncia entre as condicdes reais
de execucao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

- Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servigcos que ndo sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

- Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

- Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos e
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

- Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e
atestar as respectivas medicbes, bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

- Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base na
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comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

- Verificar e aprovar os relatérios periédicos de execucdo dos servicos e obras,
elaborados de conformidade com o0s requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos;

- Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que
embarace ou dificulte a acdo da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos
servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretacdo dos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como na
conducédo dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da
responsabilidade pela execucéo dos servicos e obras.

A comunicagio entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizada
através de correspondéncia oficial e anotacbes ou registros na Caderneta de
Ocorréncias.

A Caderneta de Ocorréncias, com paginas humeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicacbes que tenham
implicacdo contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de
servigos e etapas construtivas, autorizacdes para execucao de trabalho adicional,
autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execucdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela CONTRATADA e FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO devera exigir relatorios diarios de execucio dos servicos e
obras (Diario de Obra), com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
contendo o registro de fatos normais do andamento dos servigos, como: entrada e
saida de equipamentos, servicos em andamento, efetivo de pessoal, condi¢cdes
climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

As reunides realizadas no local dos servigcos e obras serdo documentadas por
Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterdo, no minimo, 0s
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisfes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

e

1.9.2. Medicao

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

Somente poderédo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s
servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

A medicdo de servicos e obras serd baseada em relatérios periodicos
elaborados pela CONTRATADA, registrando os levantamentos, calculos e graficos
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necessarios a dlscrlmlna(;ao e determinacdo das quantidades dos servigos
efetivamente executados.

A discriminacao e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medigcao
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato,
inclusive critérios de medicao e pagamento.

A Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal efetuard os pagamentos das
faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medi¢des de servicos aprovadas
pela FISCALIZACAO, obedecidas as condicdes estabelecidas no contrato.

1.9.3. Recebimento Provisorio e Definitivo

O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA sera
efetivado em duas etapas sucessivas: Recebimento Provisério e Recebimento
Definitivo.

Na primeira etapa, apdés a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZACAO e/ou Comiss&o
de Recebimento de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisorio.

Nesta etapa, a CONTRATADA devera efetuar a entrega dos catélogos, folhetos
e manuais de montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalacoes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servi¢cos e obras, inclusive
certificados de garantia.

Apés a vistoria, através de comunicacdo oficial da FISCALIZACAO, serdo
indicadas as corregcbes e complementacbes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucgéo dos ajustes.

Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢cdes e complementacdes e
solicitagdo oficial da CONTRATADA, mediante nova Vvistoria realizada pela
FISCALIZACAO e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos, sera realizado
0 Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo CONTRATANTE apés
a apresentacdo pela CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

2 PRELIMINARES

2.1 Verificagao Preliminar

2.1.1. Verificacao de Terreno/Edificacao
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A CONTRATADA, ainda que na condicdo de proponente, efetuara um
levantamento, minucioso e completo, da area do canteiro da futura obra e de seu
entorno para verificar se existem, entre outros:

- Desniveis perigosos;

- Fragilidades no terreno que possam acarretar problemas futuros;

- Propriedades vizinhas em estado precario;

- Possibilidade de dados a construgdes vizinhas por escavacoes, vibragdes e
explosoes;

- Proximidade de hospitais, escolas, locais de reuniéo, linhas de distribuigcao de
energia elétrica, entre outros.

No caso de ser verificada qualquer anormalidade, as autoridades competentes
e os interessados devem ser informados. A obra ndo podera ser iniciada até que haja
certeza de execugao segura.

Quando se tratar de reformas, a CONTRATADA, ainda que na condi¢do de
proponente, devera verificar as condi¢cdes estruturais, de infra-estrutura e
arquiteténicas da edificacdo, observando todos os pontos de readequacao, demolicdo
e/ou construgcdo contidos nos projetos arquitetbnicos e complementares, bem como
nos demais documentos. Qualguer ambiguidade existente devera ser comunicada aos
responsaveis técnicos da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, que verificardo
0S projetos e documentos, indicando as alteracdes, quando necessarias.

e

2.1.2. Verificacao de Projetos

A CONTRATADA, ainda que na condicao de proponente, tera procedido
prévia visita ao local onde ser& realizada a obra e, seguido por minucioso
estudo, verificacdo e comparacao de todos os desenhos dos Projetos de
Arquitetura, de Estrutura, de Instalacdes, inclusive detalhes, das
especificacdes, Caderno de Encargos e demais documentos técnicos
fornecidos pelo CONTRATANTE para a execucao da obra ou servico.

Dos resultados dessa “Visita Técnica”, tera a CONTRATADA, ainda que na
condicdo de proponente, dado imediata comunicacao escrita a Prefeitura Municipal
de Ribeirdo do Pinhal antes da apresentacdo da proposta, apontando discrepancias
sobre qualquer transgresséo a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em
vigor, de forma a serem sanados o0s erros, omissdes ou divergéncias que possam
trazer embaracos ao perfeito funcionamento da obra.

Em face do disposto acima, a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal n&o
aceitara, “a posteriori”’, que a CONTRATADA venha a considerar como “servigos
extraordinarios” aqueles que resultem da interpretacdo dos desenhos dos
projetos, inclusive detalhes, e do prescrito nesse Caderno de Encargos.

2.2 Projetos Complementares
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2.2.1. Consideractes Gerais

Cabe ao CONSTRUTOR elaborar, de acordo com as necessidades da obra,
projetos e desenhos executivos, 0S quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Prefeitura Municipal.

Os Projetos Complementares deverdo ser encaminhados para aprovacao
e submetidos a analise dos responsaveis técnicos da Prefeitura Municipal de
Ribeirdo do Pinhal, SENDO OBRIGATORIA A COMPATIBILIZACAO DE TODOS
OS PROJETOS COMPLEMENTARES COM O PROJETO ARQUITETONICO.

Durante o andamento da obra, podera a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do
Pinhal apresentar desenhos suplementares eventualmente necesséarios a correta
execucao dos trabalhos, os quais serdo também examinados e autenticados pelo
CONSTRUTOR.

Todos os Projetos Complementares e detalhes executivos, com excecao
daqueles citados no Caderno de Encargos como de autoria dos responsaveis técnicos
da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, encaminhados para aprovacdo e submetidos a andlise dos
responsaveis técnicos da Prefeitura Ribeirdo do Pinhal.

A estabilidade e o perfeito funcionamento dos sistemas projetados sao de
inteira responsabilidade dos executores.

Para a execucdo da obra deverdo ser consultados todos o0s projetos
complementares tais como: Estrutural, Hidraulico, Elétrico, Telefonia e Dados,
InstalacBes de Média Tensdo

, Prevencéao de Incéndios, Impermeabilizacdo, Estrutura das Coberturas, entre
outros que se mostrarem necessarios; 0s quais sao de inteira responsabilidade dos
seus autores.

2.2.2. Responsabilidade

Durante a elaboracao dos projetos, a CONTRATADA devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART’s e/ou ao CAU os Registros de Responsabilidades Técnicas RRT's, eferentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6496/77,

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos
relativos a legislacéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servi¢os objeto do contrato;

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos servicos.

Cumprird a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos
sera de profissionais ou empresas legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia —CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
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O autor ou autores deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem o0s
projetos especificos, indicando os numeros de inscricdo e das ART’'s e RRT's
efetuadas nos Orgdos de regulamentacdo profissional, sendo que esses Projetos
Complementares séo de inteira responsabilidade dos seus autores.

Ainda que o encaminhamento para aprovacao formal nos diversos érgaos de
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e
entidades de protecdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamente
pelo autor do Projeto, sera de sua responsabilidade a introducdo das modificacbes
necessérias a sua aprovacdo. A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores do
Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacéao
pertinentes as atividades profissionais.

e

2.2.3. Desenvolvimento do Projeto — Condicionante

Todos os projetos deverao ser desenvolvidos de conformidade com as Préticas
de Projeto, Construcdo e Manutencéo de Edificios, além dos Atos Convocatoérios da
Licitacdo e Manual de Obras, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposicdes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

Condicionantes de Projeto

Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e
consistente, observando a néo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas
da edificagdo, e atendendo as seguintes condicionantes de projeto:

Critérios de Acessibilidade:

Todos os projetos deverdo atender as Normas Brasileiras de Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos; da ABNT, em particular a
NBR 9050:2004.

Eficiéncia Energética em Prédios Publicos:

Todos os projetos deverdo atender os requisitos relacionados a Eficiéncia
Energética. A Eficiéncia Energética € um conjunto de recomendacdes que, se
atendidas, promoverdo o uso racional e eficiente da energia elétrica nos prédios
Publicos. Refere-se a itens como iluminacao artificial e condicionamento de ar, projeto
de arquitetura, diagnostico energético e a compra de equipamentos, bem como, a
analise do uso de fontes alternativas de energia.

Citamos como opcéo para orientacéo de projetos eficientes do ponto de vista
energético a “Regulamentacdo para Etiquetagem Voluntaria de Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos”. Esta regulamentagao
inclui trés requisitos principais: a) eficiéncia e poténcia instalada do sistema de
iluminacédo, b) eficiéncia do sistema de condicionamento do ar e c) desempenho
térmico da envoltéria do edificio. Esta Regulamentacéo pode ser consultada nos sites
do PROCEL ou INMETRO.

Conservacéo e Uso Racional da Agua em Prédios Publicos:

Todos os projetos deverao implementar um Programa de Conservagao e Uso
Racional da Agua nas Edificacbes que tem como objetivo instituir medidas que
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induzam a conservacao, uso racional e utilizacéo de fontes alternativas para captacéo
de agua nas novas edificacdes, bem como, a conscientiza¢cdo dos usuarios sobre a
importancia da conservagéo da agua.

O uso racional da agua corresponde ao conjunto de acdes que propiciam a
economia de agua e o combate ao desperdicio quantitativo nas edificacdes, que é o
volume de agua potavel desperdicado pelo uso abusivo. Para tanto, os sistemas
hidraulico-sanitarios das novas edificagfes, serdo projetados visando o conforto e
seguranca dos usuarios, bem como, a sustentabilidade dos recursos hidricos com o
uso de aparelhos e dispositivos economizadores de 4gua, tais como:

a) bacias sanitarias de volume reduzido de descarga;

b) lavatorios de volumes fixos de descarga;

c) torneiras dotadas de arejadores e com registro de esfera.

Conforto Acustico:

A edificacdo devera, sempre que possivel, atender as seguintes condi¢des:

a) os elementos de construcdo que limitem a edificacdo com o ambiente
exterior com elevado nivel de ruidos deveréo ser isolantes;

b) ambientes com fonte interna de ruidos deverdo ser devidamente tratados
com elementos adequados de controle;

c) deve-se isolar partes do edificio que possam transmitir ruidos ou vibracdes
aos outros ambientes.

2.3 Normas de Seguranca e Saude no Trabalho

2.3.1. Normas Regulamentadoras

A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras (NR)
expedidas pelos 6rgados governamentais competentes e normas da ABNT (Ver
Item 1.6.3 Normas e Préaticas Complementares) que tratam da Seguranca e
Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as
medidas necessarias a seguranca do trabalhador e na obra, as suas expensas, no
gue couber, especialmente as seguintes:

NR 1 - DISPOSICOES GERAIS

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, sdo de observancia obrigatéria pelas empresas privadas e publicas e pelos
orgdos publicos da administracdo direta e indireta, bem como pelos 6rgdos dos
Poderes Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela
Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT.

NR 4 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA
E EM MEDICINA DO TRABALHO

As empresas privadas e publicas, os 6rgéos publicos da administracao direta e
indireta e dos poderes Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela
Consolidacado das Leis do Trabalho - CLT, manterdo, obrigatoriamente, Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, com a
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finalidade de promover a saude e proteger a integridade do trabalhador no local de
trabalho.

O dimensionamento dos Servigcos Especializados em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho vincula-se a gradacéo do risco da atividade
principal e ao numero total de empregados do estabelecimento, constantes dos
Quadros | e I, anexos, observadas as excecoes previstas nesta NR.

NR 5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENQAO DE ACIDENTES

A Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a
prevencdo de acidentes e doencgas decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compativel permanentemente o trabalho com a preservacédo da vida e a promocao da
saude do trabalhador. O CONSTRUTOR deve verificar a obrigatoriedade conforme
Anexos da NR 5.

NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEQAO INDIVIDUAL - EPI

Para os fins de aplicacdo desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Proteg¢édo Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protecdo de riscos suscetiveis de
ameacar a seguranca e a saude no trabalho.

Entende-se como Equipamento Conjugado de Protecéo Individual, todo aquele
composto por varios dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais
riscCos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetiveis de ameacar a
seguranca e a saude no trabalho.

O equipamento de protecdo individual, de fabricacdo nacional ou
importado, s6 podera ser posto a venda ou utilizado com a indicagcdo do
Certificado de Aprovacéo - CA, expedido pelo 6rgdo nacional competente em
matéria de seguranca e saude no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

A empresa € obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, nas
seguintes circunstancias:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecao
contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de protecéo coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c) para atender a situacfes de emergéncia.

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da
elaboracao e implementacéo, por parte de todos os empregadores e instituicbes que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais - PPRA, visando a preservacdo da saude e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideragdo a protecdo do meio ambiente e dos
recursos naturais.
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As acdes do PPRA devem ser desenvolvidas no ambito de cada
estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a
participagéo dos trabalhadores, sendo sua abrangéncia e profundidade dependentes
das caracteristicas dos riscos e das necessidades de controle.

NR 10 - SEGURANCA EM INSTALAQOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE

Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece os requisitos e condicdes
minimas objetivando a implementag&o de medidas de controle e sistemas preventivos,
de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta ou
indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servicos com eletricidade.

NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTACAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO
DE MATERIAIS

Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece os requisitos para operacao de
elevadores, guindastes, transportadores industriais e maquinas transportadoras.

NR 12 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece os requisitos para: instalacbes
e areas de trabalho, normas de seguranca para dispositivos de acionamento, partida
e parada de maquinas e equipamentos, normas sobre protecdo de maquinas e
equipamentos, normas para manutengao e operacao, entre outros.

NR 17 - ERGONOMIA

Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parametros que permitam a
adaptacdo das condi¢cdes de trabalho as caracteristicas psicofisiolégicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um maximo de conforto, seguranca e
desempenho eficiente.

As condicbes de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento,
transporte e descarga de materiais, ao mobiliario, aos equipamentos e as condicbes
ambientais do posto de trabalho, e a propria organizagao do trabalho.

Para avaliar a adaptacdo das condi¢cdes de trabalho as caracteristicas
psicofisiologicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a analise
ergondmica do trabalho, devendo a mesma abordar, no minimo, as condi¢bes de
trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

NR 18 - CONDIC;()ES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organiza¢éo, que objetivam a implementacéo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, has
condi¢cBes e no meio ambiente de trabalho na Industria da Construcéo.

Consideram-se atividades da Industria da Construcdo as constantes do Quadro
I, Codigo da Atividade Especifica, da NR 4 - Servigos Especializados em Engenharia
de Seguranca e em Medicina do Trabalho e as atividades e servicos de demolicéo,
reparo, pintura, limpeza e manutencédo de edificios em geral, de qualquer nimero de
pavimentos ou tipo de construcao, inclusive manutencdo de obras de urbanizacéo e
paisagismo.
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E vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras,
sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compativeis com
a fase da obra.

A observancia do estabelecido nesta NR ndo desobriga os empregadores do
cumprimento das disposi¢des relativas as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou municipal, e em outras
estabelecidas em negociacdes coletivas de trabalho.

NR 21 - TRABALHOS A CEU ABERTO

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos para
trabalhos a céu aberto. Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatéria a
existéncia de abrigos, ainda que rusticos, capazes de proteger os trabalhadores contra
intempéries. Serdo exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra
a insolagcdo excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. Aos
trabalhadores que residirem no local do trabalho, deveréo ser oferecidos alojamentos
que apresentem adequadas condi¢des sanitarias.

NR 23 — PROTECAO CONTRA INCENDIOS

Conforme a NR 23, todas as empresas/locais de trabalho dever&o possuir:

a) Protecédo contra incéndio;

b) Saidas suficientes para a rapida retirada do pessoal em servi¢co, em caso de
incéndio;

¢) Equipamento suficiente para combater o fogo em seu inicio;

d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos;

e) Saidas;

f) Os locais de trabalho deverdo dispor de saidas, em numero suficiente e
dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandona-
los com rapidez e seguranca, em caso de emergéncia.

NR 26 — SINALIZACAO DE SEGURANCA

Esta Norma Regulamentadora - NR tem por objetivo fixar as cores que devem
ser usadas nos locais de trabalho para prevencédo de acidentes, identificando os
equipamentos de seguranca, delimitando areas, identificando as canalizacdes
empregadas nas industrias para a conducdo de liquidos e gases e advertindo contra
riscos.

NR 33 - SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM ESPACOS
CONFINADOS

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos para
identificacdo de espacos confinados e o reconhecimento, avaliacdo, monitoramento e
controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a seguranca e
saude dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espacos.

Espaco Confinado é qualquer area ou ambiente ndo projetado para ocupacgao
humana continua, que possua meios limitados de entrada e saida, cuja ventilagéo
existente € insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a
deficiéncia ou enriguecimento de oxigénio.

e
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2.3.2. Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados nas constru¢des devem ser arrumados de modo a
nao prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos
equipamentos de combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também,
de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos
previstos em seus dimensionamentos.

As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que
garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio.

Em pisos elevados, os materiais ndo podem ser empilhados a uma distancia
de suas bordas menor que a equivalente a altura da pilha, a ndo ser que existam
paredes ou elementos protetores.

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande
comprimento devem arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retencao,
separados de acordo com o tipo.

Os materiais ndo podem ser empilhados diretamente sobre chdo mole, umido
ou desnivelado.

A cal virgem deve ser armazenada em local seco, tomando-se precaucdes para
evitar, durante a extincéo, reagdes violentas.

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser
armazenados em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas
devidamente autorizadas.

A retirada de materiais empilhados deve ser efetuada sem prejudicar a
estabilidade das pilhas.

As madeiras retiradas de andaimes, formas e escoramentos devem ser
empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, os arames e as fitas de
amarracao.

O peso maximo para transporte e descarga individual realizados manualmente
é de 60 kg.

O peso maximo para levantamento individual € de 40 kg.

2.3.3. Maquinas e Equipamentos

As maquinas e equipamentos a serem utilizados durante a obra devem estar
de acordo com a NR 18, sendo obrigatério que toda maquina possua dispositivo de
bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa nao autorizada.
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As éareas de circulagédo e os espa¢cos em torno de maquinas e equipamentos
devem ser mantidos desobstruidos.

As maquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de partida e parada,
localizados de modo a evitar riscos para o operador.

Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores e transmissoes,
bem como as partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores.

As méaquinas e 0s equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes,
projecéo de pecas ou de particulas de materiais devem ser providas de protecéo para
suas pecas moveis.

Os protetores removiveis s6 podem ser retirados para execucdo de limpeza,
lubrificacdo reparo e ajuste, ao fim dos quais devem ser, obrigatoriamente,
recolocados.

As serras circulares devem ter cutelo divisor e coifa para protecao do disco.

A operacdo de maquinas e equipamentos sO pode ser feita por pessoas
treinadas para este fim. Os operadores ndo podem se afastar da area de controle das
maguinas ou equipamentos sob sua responsabilidade, quando em funcionamento.

Nas paradas temporarias ou prolongadas, os operadores devem colocar os
controles em posicdo neutra, acionar os freios e adotar outras cautelas com o objetivo
de eliminar riscos provenientes de deslocamentos.

Inspecdo, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a
maquina ou equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensavel a
realizacdo da inspecdo ou ajuste. A inspecdo e a manutencdo somente devem ser
executadas por pessoas devidamente autorizadas.

As maquinas e equipamentos devem ser submetidos a inspecao e manutencao,
de acordo com as instru¢cbes do fabricante e de acordo com as normas técnicas
oficiais vigentes, dispensando-se especial aten¢éo a freios, mecanismos de direcao,
cabos de tracdo, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca.

As inspecbes de maquinas devem ser registradas em livro préprio,
especificando as datas em que as falhas ocorreram, as medidas corretivas adotadas
e a indicacdo da pessoa ou firma que as realizou.

Os cabos de ago devem ser fixados por meio de dispositivos que impegam
deslizamento e desgaste, e devem ser substituidos quando apresentarem condi¢cdes
que comprometam a sua integridade, face a utilizacdo a que estiverem submetidos.

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visao dificultada por
obstaculos, deve ser exigida a presenca de sinaleiro para a orientacdo do operador.

A comunicacéo sinaleiro-operador ou vice-versa podera ser visual, através de
sinais previamente combinados, ou auditiva, através de radio ou telefone.

Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada de corrente.
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Nas operacdes com equipamentos pesados, devem ser observadas as
seguintes medidas de seguranca: para encher/esvaziar pneus, ndo se posicionar de
frente para eles, mas atrds da banda de rodagem, usando uma conexdo de
autofixacdo para encher o pneu, o enchimento sé deve ser feito por trabalhadores
qualificados, de modo gradativo e com medi¢des sucessivas da pressao; em caso de
superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser tomadas precaucoes
especiais, prevenindo-se de possiveis explosdes ou incéndios; antes de iniciar a
movimentacao ou dar partida no motor, € preciso certificar-se de que ndo ha ninguém
trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos; 0os equipamentos que operam em
marcha a ré devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de cambio e
retrovisores em bom estado; o transporte de acessorios e materiais por icamento deve
ser feito o mais proximo possivel do piso, tomando-se as devidas precaucdes de
isolamento da area de circulagdo, transporte de materiais e de pessoas; as maquinas
nao devem ser operadas em posicdo que comprometa sua estabilidade; é proibido
manter sustentacdo de equipamentos e maqguinas somente pelos cilindros hidraulicos,
guando em manutencdo; devem ser tomadas precaucfes especiais quando da
movimentacdo de maquinas e equipamentos proximos a redes elétricas.

2.3.4. Gruas

A operacdo da grua deve ser de conformidade com as recomendacdes do
fabricante.

E proibido: a montagem de estruturas com defeitos que possam comprometer
seu funcionamento; a utilizagdo da grua para arrastar pecas; utilizagéo de travas de
seguranca para bloqueio de movimentacao da lanca quando a grua néo estiver em
funcionamento; qualquer trabalho sob intempéries ou outras condi¢cdes desfavoraveis
gue exponham a risco os trabalhadores da area.

E obrigatdrio: existir trava de seguranca no gancho do moitéo; a instalagéo de
dispositivos de seguranca ou fins de curso automaticos como limitadores de cargas
ou movimentos, ao longo da langa.

A ponta da lanca e o cabo de aco de sustentacdo devem ficar no minimo a
3,00m de qualquer obstaculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda orientacéo
da concessionaria local.

O primeiro estaiamento da torre fixa ao solo deve se dar necessariamente no
8° elemento e a partir dai de 5 em 5 elementos.

Quando o equipamento de guindar néo estiver em operacao, a lanca deve ser
colocada em posicéo de descanso.

A grua deve estar devidamente aterrada e, quando necessario, dispor de para-
raios situados a 2,00m (dois metros) acima da ponta mais elevada da torre.

As areas de carga/descarga devem ser delimitadas, permitindo o acesso as
mesmas somente ao pessoal envolvido na operacao.

A grua deve possuir alarme sonoro que sera acionado pelo operador sempre
gue houver movimentacéo de carga.
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2.3.5. Ferramentas Diversas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu
plano de construcéo, observadas as especificacbes estabelecidas, em cada caso,
neste caderno, bem como as normas regulamentadoras, sobretudo a NR 18.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se
o0 emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituidas
pelo empregador ou responséavel pela obra.

Os trabalhadores devem ser treinados e instruidos para a utilizacdo segura das
ferramentas.

E proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados.

As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser protegidas
com bainha de couro ou outro material de resisténcia e durabilidade equivalentes,
guando nao estiverem sendo utilizadas.

As ferramentas pneumaticas portateis devem possuir dispositivo de partida
instalado de modo a reduzir ao minimo a possibilidade de funcionamento acidental.

A vélvula de ar deve fechar-se automaticamente, quando cessar a pressao da
mao do operador sobre os dispositivos de partida.

As mangueiras e conexdes de alimentacdo das ferramentas pneumaticas
devem resistir as pressdes de servico, permanecendo firmemente presas aos tubos
de saida e afastadas das vias de circulacéo.

O suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e aliviada a
pressdo, quando a ferramenta pneumatica ndo estiver em uso. As ferramentas de
equipamentos pneumaticos portateis devem ser retiradas manualmente e nunca pela
pressdo do ar comprimido.

Os condutores de alimentacdo das ferramentas portateis devem ser
manuseados de forma que ndo sofram torcéo, ruptura ou abrasdao, nem obstruam o
transito de trabalhadores e equipamentos.

E proibida a utiliza¢&o de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento.

Devem ser tomadas medidas adicionais de protecdo quando da movimentagao
de superestruturas por meio de ferragens hidraulicas, prevenindo riscos relacionados
ao rompimento dos macacos hidraulicos.

2.3.6. Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC)

Serao obrigatorias as medidas dispostas a seguir, bem como os equipamentos
relacionados, obedecido ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras NR-18 -
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cdo e NR-1 —
Disposi¢cdes Gerais. Todos os equipamentos de seguranca de uso individual e coletivo
deverao ser fornecidos e custeados pela CONTRATADA.

Medidas de protecéo contra quedas de altura

CNPJ 79.968.064/0001-42 | Rua Parand S/N | Telefones: (43) 5511122 | CEP 86.490-000



PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

= ESTADO DO PARANA

E obrigatéria a instalagio de protecéo coletiva onde houver risco de queda de
trabalhadores ou de projecdo de materiais. As aberturas no piso devem ter
fechamento provisorio resistente.

As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de
materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de
entrada e saida de material, e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar.

Os véaos de acesso as caixas dos elevadores devem ter fechamento provisorio
de, no minimo, 1,20m de altura, constituido de material resistente e seguramente
fixado a estrutura, até a colocacao definitiva das portas.

E obrigatoria, na periferia da edificacéo, a instalacdo de protecéo contra queda
de trabalhadores e projecéo de materiais a partir do inicio dos servi¢cos necessarios a
concretagem da primeira laje.

A protecao contra quedas, quando constituida de anteparos rigidos, em sistema
de guarda corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos:

a) ser construida com altura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) para o
travessao superior e 0,70m (setenta centimetros) para o travessao intermediario;

b) ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centimetros);

c) ter vaos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que
garanta o fechamento seguro da abertura.

Em todo perimetro da construcdo de edificios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, € obrigatéria a instalacdo de uma plataforma
principal de protecdo na altura da primeira laje que esteja, no minimo, um pé-direito
acima do nivel do terreno. Essa plataforma deve ter, no minimo, 2,50m (dois metros
e cinguenta centimetros) de projecdo horizontal da face externa da construcéo e 1
(um) complemento de 0,80m (oitenta centimetros) de extensdo, com inclinagéo de 45°
(quarenta e cinco graus), a partir de sua extremidade. A plataforma deve ser instalada
logo apOs a concretagem da laje a que se refere e retirada, somente, quando o
revestimento externo do prédio acima dessa plataforma estiver concluido.

O perimetro da construcao de edificios, além do disposto nos subitens, deve
ser fechado com tela a partir da plataforma principal de protecdo. A tela deve
constituir-se de uma barreira protetora contra projecdo de materiais e ferramentas. A
tela deve ser instalada entre as extremidades de 2 (duas) plataformas de protecéo
consecutivas, s6 podendo ser retirada quando a vedacao da periferia, até a plataforma
imediatamente superior, estiver concluida.

Serdo obedecidas as recomendacdes de NR-18 relativas ao telamento de
fachadas, incluidas no subtitulo "Tapumes e Plataformas de Protecéo". O fechamento
sera executado com tela de arame galvanizado n° 14, nylon ou equivalente, e malha
de 3 cm, no maximo, admitindo-se o emprego de material de resisténcia equivalente.

As plataformas de protecdo devem ser construidas de maneira resistente e
mantidas sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura.
Movimentacéo e transporte de materiais e pessoas:

e
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O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtitulo especifico
na NR-18, sera executado com os equipamentos e as precaucdes ali preconizados. E
terminantemente proibido o transporte simultaneo de cargas e pessoas.

Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser
dimensionados por profissional legalmente habilitado. A montagem e desmontagem
devem ser realizadas por trabalhador qualificado. A manutencéo deve ser executada
por trabalhador qualificado, sob supervisdo de profissional legalmente habilitado.

Todos os equipamentos de movimentacao e transporte de materiais e pessoas
s6 devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua funcédo anotada
em Carteira de Trabalho. No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas
ou outros materiais, € proibida a circulagdo ou permanéncia de pessoas sob a area
de movimentacao da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada.

Quando o local de lancamento de concreto néo for visivel pelo operador do
equipamento de transporte ou bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de
sinalizacdo, sonoro ou visual, e, quando isso ndo for possivel deve haver comunicacao
por telefone ou radio para determinar o inicio e o fim do transporte.

No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser
adotadas medidas preventivas quanto a sinalizacao e isolamento da area.

Os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentacao
dos equipamentos de guindar e transportar.

Antes do inicio dos servi¢os, 0s equipamentos de guindar e transportar devem
ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagéo a capacidade de carga, altura
de elevacao e estado geral do equipamento.

Estruturas ou perfis de grande superficie somente devem ser icados com total
precaucao contra rajadas de vento.

Todas as manobras de movimentacdo devem ser executadas por trabalhador
qualificado e por meio de codigo de sinais convencionados.

Devem ser tomadas precaucfes especiais quando da movimentacdo de
maquinas e equipamentos proximo a redes elétricas.

O levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser executado de
forma que o esforco fisico realizado pelo trabalhador seja compativel com a sua
capacidade de forca, conforme a NR-17 - Ergonomia.

e

2.3.7. Equipamentos de Protecéao Individual (EPI)

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos relacionados no quadro a
seguir, obedecido o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 -
Equipamento de Protecao Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢fes Gerais. Todos 0s
equipamentos de seguranca de uso individual e coletivo deverédo ser fornecidos e
custeados pela CONTRATADA.
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PROTECAO

EQUIPAMENTOS
Todos com Certificado de
Aprovacdo - CA (NR 6)

TIPOS DE RISCO

CABECA

Capacete de seguranga

Protec¢do: contra impactos de
objetos sobre o cranio; contra
choques elétricos; protecao do
cranio e face contra riscos
provenientes de fontes geradoras
de calor nos trabalhos de
combate aincéndio

Capuz

Protecdo do cranio e pescoco:
contra riscos de origem térmica;
contra respingos de produtos
quimicos; prote¢do do cranio em
trabalhos onde hajarisco de
contato com partes giratérias ou
moveis de maquinas

OLHOS E FACES

Oculos

Protecdo dos olhos: contra

impactos de particulas volantes;

contra luminosidade intensa;

radiacdes ultra-violeta e infravermelha;
respingos de produtos

quimicos

Protetor facial

Protecdo da face: contra impactos
de particulas volantes; respingos
de produtos quimicos; radiacao
infra-vermelha; contra
luminosidade intensa

Mascara de Solda

Protecdo dos olhos e faces:

contra impactos de particulas
volantes; radiacbes ultra-violeta e
infra-vermelha; contra
luminosidade intensa

AUDITIVA

Protetor auditivo

Protecdo do sistema auditivo
contra niveis de press3do sonora
superiores ao estabelecido pela
NR 15— Atividades e Operacdes
Insalubres: Protetor auditivo
circum-auricular; de insergao;
semi-auricular
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Respirador purificador de ar Protec¢do das vias respiratdrias
contra poeiras, névoas, fumos e
radionuclideos; contra vapores
organicos ou gases acidos em
ambientes com concentragdo
inferior a 50 ppm (parte por
milh3o); contra particulas e gases
emanados de produtos quimicos;

Respirador de adugao de ar Protec¢do das vias respiratdrias
em atmosferas com concentragao
Imediatamente Perigosa a Vida e
a Saude e em ambientes
confinados;

RESPIRATORIO

Respirador de fuga Protec¢do das vias respiratdrias
contra agentes quimicos em
condi¢gdes de escape de
atmosferas Imediatamente
Perigosa a Vida e a Saude ou
com concentragdo de oxigénio
menor que 18 % em volume

Vestimentas Vestimentas de seguranca que
oferecam proteg¢do ao tronco
contra riscos de origem térmica,
mecanica, quimica, radioativa e
meteorolégica e umidade
proveniente de operagdes com

TRONCO
uso de agua
Coletes Colete a prova de balas de uso
permitido para vigilantes que
trabalhem portando arma de fogo,
para protecao do tronco contra
riscos de origem mecanica
Luva Prote¢do das maos contra
agentes abrasivos e escoriantes;
agentes cortantes e perfurantes;
contra choques elétricos; contra
agentes térmicos, agentes
biolégicos, agentes quimicos;
contra vibragdes; contra
radiagcbes ionizantes
Creme protetor Prote¢dao dos membros
superiores contra agentes
MEMBROS quimicos
SUPERIORES Manga Prote¢do do braco e do antebraco

contra choques elétricos; contra
agentes abrasivos e escoriantes;
agentes cortantes e perfurantes;
contra umidade proveniente de
operagdes com uso de agua;
contra agentes térmicos

Bracadeira Proteg¢do do antebraco contra
agentes cortantes
Dedeira Prote¢do dos dedos contra

agentes abrasivos e escoriantes
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MEMBROS
INFERIORES

Calgado

Protecdo contra impactos de
quedas de objetos sobre os
artelhos; contra choques
elétricos; contra agentes térmicos;
agentes cortantes e escoriantes;
protecdo dos pés e pernas contra
umidade proveniente de
operagdes com uso de agua; e
contra respingos de produtos
quimicos

Meia

Protecdo dos pés contra baixas
temperaturas

Perneira

Protec¢do das pernas contra
agentes abrasivos e escoriantes;
respingos de produtos quimicos;
agentes térmicos; contra umidade
proveniente de operagdes com
uso de agua

Calga

Protecdo das pernas contra
agentes abrasivos e escoriantes;
respingos de produtos quimicos;
agentes térmicos; contra umidade
proveniente de operagdes com
uso de agua

CORPO
INTEIRO

Macacao

Protecdo do tronco e membros
superiores e inferiores contra
chamas; agentes térmicos;
respingos de produtos quimicos;
contra umidade proveniente de
operagdes com uso de agua

Conjunto

Conjunto de seguranca, formado
por calca e blusdo ou jaqueta ou
paletd, para protegdo do tronco e
membros

superiores e infe riores contra
chama; agentes térmicos;
respingos de produtos quimicos;
contra umidade proveniente de
operagdes com uso de agua

Vestimenta de corpo
inteiro

Vestimenta de seguranca para
protecdo de todo o corpo contra
respingos de produtos quimicos;
umidade proveniente de
operagdes com agua; contra
choques elétricos
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Dispositivo trava-queda Dispositivo trava-queda de
seguranga para protecdo do
usuario contra quedas em
operagdes com movimentagdo

CONTRA vertical ou horizontal, quando
QUEDAS COM utilizado com cinturdo de
DIFERENCA DE seguranga para protecdo contra
NiVEL quedas

Cinturao Cinturdo de seguranca para

protecdo do usudrio contra riscos
de queda em trabalhos em altura;
e contra riscos de queda no
posicionamento em trabalhos em
altura

2.3.8. Protecdo e Combate a Incéndio

E obrigatoria a adocdo de medidas que atendam, de forma eficaz, as
necessidades de prevencdo e combate a incéndio para os diversos setores,
atividades, maquinas e equipamentos do canteiro de obras.

Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptiveis em todos
os locais da construcao.

E proibida a execucdo de servigcos de soldagem e corte a quente nos locais
onde estejam depositadas, ainda que temporariamente, substancias combustiveis,
inflamaveis e explosivas.

Deve-se tomar especial cuidado contra incéndio nos locais confinados e onde
sdo executados pinturas, pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola,
bem como nos locais de manipulacdo e emprego de tintas, solventes e outras
substancias combustiveis, inflamaveis ou explosivas, conforme indicado pela NR 18.

Os canteiros de obra devem ter equipes de operarios organizadas e
especialmente treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro
combate ao fogo.

Serdo colocados, pela CONTRATADA, extintores de incéndio para protecao
das instalacBes do canteiro de obras.

Eficiente e ininterrupta vigilancia serd exercida pela CONTRATADA para
prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras. Podera a FISCALIZACAO, sempre
que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores
e depdsitos de materiais que oferecam riscos de incéndio as obras.

2.4 Caracterizagéo do Subsolo
2.4.1. Normas Técnicas

Os ensaios e pesquisas para caracterizacao do subsolo obedecerao as normas
da ABNT e em particular as seguintes:
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- Codlgo de Fundacdes e Escavacdes — Decreto N. 12849/55;

- MB-1211/79 (NBR-6484) Execucao de sondagens de simples reconhecimento
dos solos;

- NB-12/79 (NBR-8036) Programacdo de sondagens de simples
reconhecimento dos solos para fundac¢@es de edificios;

- NB-28/68 (NBR 6490) Reconhecimento e amostragem para fins de
caracterizacao de ocorréncia de rochas;

- NB-29/68 (NBR 6491) Reconhecimento e amostragem para fins de
caracterizacao de pedregulho e areia;

- NB-617/80 (NBR-7250) ldentificacdo e descricio de amostras de solos
obtidas em sondagem de simples reconhecimento dos solos;

- NB-711/81 (NBR 8223) Tabelas de sondagem;

- NB-1030/86 (NBR-9603) Sondagem a trado;

- NBR-9604 Abertura de poco e trincheira de inspecdo em solo com retirada de
amostras deformadas e indeformadas;

- NBR-9061Seguranca de escavacao a céu aberto;

- NBR-7229 Construcdo e instalacdo de fossas sépticas e disposicdo dos
efluentes finais;

- NBR-7390 Andlise petrogréfica de rochas;

- NBR-6502 Rochas e solos.

2.4.2. Responsabilidade

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios do subsolo, de que
disponha o CONTRATANTE, seréo fornecidos a CONTRATADA, a titulo apenas de
orientacdo sobre as condi¢cdes do local a receber a edificacao.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pelo projeto, resisténcia e
estabilidade dos trabalhos que executar, ficando sob suas custas as informagdes do
subsolo, tais como sondagens de reconhecimento, ensaios de caracterizacdo do
terreno, pocos de exploracdo, analise de agressividade de aguas subterraneas, etc.

3 IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

3.1 Barracao

3.1.1. ConsideracgOes Gerais

Todas as areas de vivéncia devem estar de acordo com o disposto na NR-18 -
Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da constru¢cdo, e NR-24 —
Condicfes sanitarias e conforto nos locais de trabalho.

A instalacdo e custo das areas de vivéncia (Barracdo) e demais instalacdes
provisorias ficam as expensas da CONTRATADA.
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3.1.2. Tipo e Localizagdo

O barracdo sera dimensionado pela CONTRATADA de forma a abrigar
escritorio com sanitario para a FISCALIZACAO e Administracdo da Obra,
almoxarifado, vestiarios e sanitarios de operarios.

A localizag&o do barracéo, dentro do canteiro da obra, bem como a distribui¢cao
interna dos respectivos compartimentos sera objeto de estudo pela CONTRATADA.
Ap6s aprovado o estudo pela FISCALIZACAO, sera construido o barracio
rigorosamente de acordo com as suas indicacoes.

3.1.3. Construcao

O barracdo devera ser construido com estrutura de madeira ou alvenaria, a
critério da CONTRATADA, e coberto com telhas. Sera dotado de ventilacdo adequada
com esquadrias simples, podendo ser confeccionadas na prépria obra.

O barracao receberd interna e externamente pintura em tinta latex na cor
branca.

A area do escritério sera compativel com o porte da obra; tera, no minimo, 12
m2 de area util e sera dotada de mesas, cadeiras e escaninhos de concepc¢ao simples,
iluminagdo natural condizente com o ambiente e artificial com luminérias
fluorescentes.

O sanitario do escritério devera conter, no minimo, 1 vaso sanitario, 1 lavatorio
e 1 chuveiro.

Os vestiarios e sanitarios para operarios terao areas e equipamentos de forma
a atender a NR-18.

3.2 Quadro Efetivo da Obra

3.2.1. Consideracgfes Gerais

O responsével técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com
formacdo plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia da Regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT sera
obrigatoriamente o profissional que acompanhara a obra. A conducao do trabalho da
construcdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido
profissional.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade
técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

Serd exigido pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal que todo e
qualquer trabalhador da empresa CONTRATADA tenha registro em carteira e
enquadramento nas legislacdes trabalhistas e do INSS, conforme disposicbes do
Ministério do Trabalho. Essa condi¢cdo é obrigatéria para que o funcionario tenha
acesso ao canteiro de obras. Caso algum trabalhador da empresa CONTRATADA néo
esteja com a documentagdo exigida pelo Ministério do Trabalho, a mesma sera
notificada e o funcionario impedido de realizar qualquer atividade no canteiro de obras.
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3.2.2. Administracédo do Canteiro: Engenheiro Residente, Encarregado-Geral,
Encarregados-Auxiliares
A CONTRATADA alocard, para a direcdo do canteiro de obras, desde o seu
inicio até a sua conclusdo (recebimento provisorio), os profissionais com as cargas
horarias diarias minimas discriminadas a seguir:

PROFISSIONAL CARGA HORARIA
Administracdo do Canteiro 8 horas/dia
Engenheiro Civil ou Arquiteto residente |8 horas/dia
Engenheiro Eletricista/ cabeamento 8 horas/semana
Engenheiro de Seguranca do Trabalho Conforme NR-9
e Técnico de Seguranca do Trabalho

Mestre de obras 8 horas/dia

Deverad ser devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia
profissional de seu Engenheiro Civil ou Arquiteto Residente, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro de Seguranca do Trabalho e Técnico de Seguranca do Trabalho, e
encarregados, 0os quais deverdo possuir obrigatoriamente experiéncia minima de
cinco anos, adquirida no exercicio de idénticas funcdes em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

O Engenheiro Civil ou Arquiteto Residente ficara responsavel pela supervisao
dos servicos e obras contratados, sendo que o contato entre a FISCALIZACAO da
Prefeitura de Nova América da Colina e a CONTRATADA devera, preferencialmente,
ocorrer por intermédio desse profissional.

O Encarregado-Geral (Mestre de Obras) auxiliara o Engenheiro Civil ou
Arquiteto Residente na supervisdo dos trabalhos de construcdo, devendo possuir
experiéncia comprovada minima de dez anos, adquirida no exercicio de idénticas
funcdes em obras de caracteristicas semelhantes a contratada. Devera também
possuir, no minimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado no
SENAL

Os Encarregados de Fborma, Armacao, Concretagem, Alvenarias,
Revestimentos, Instalacbes Elétrica, Hidrulica, entre outros, deverdo possuir
obrigatoriamente experiéncia minima de cinco anos, adquirida no exercicio de
idénticas funcdes em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

3.2.3. Substituicdo do Quadro Efetivo da Obra

A Prefeitura de Nova América da Colina podera exigir da CONTRATADA a
substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada sua
incompeténcia na execucao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta
nocivos a boa administracdo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 horas
ap6s a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.
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3.3 Instalacao Proviséria

3.3.1. ConsideracgOes Gerais

Todas as instalacdes provisorias devem estar de acordo com o disposto na NR-
18 - Condic¢des e meio ambiente de trabalho na inddstria da construcdo, e com a NBR
7678/83 — Seguranca na execucao de obras e servi¢os de construcao (NB-252/82).

O fornecimento e custo de &gua, esgoto sanitério, energia elétrica e demais
instalacdes provisorias ficam as expensas da CONTRATADA.

3.3.2. Instalac&o Proviséria de Agua

A ligacéo provisoria de agua, quando o logradouro for abastecido por rede
distribuidora publica de agua, obedecerd as prescricbes e exigéncias de
municipalidade.

RESERVATORIOS

Os reservatorios serdo dotados de tampa e terdo capacidade dimensionada
para atender, sem interrupcdes de fornecimento, e todo 0s pontos previstos no
canteiro de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a
previsdo de consumo de agua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacao
e revestimento da obra, bem como para o uso do pessoal da obra.

TUBULACAO

Os tubos e conexdes para as instalacdes hidraulicas poderdo ser em PVC.

ABASTECIMENTO

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem
interrupcdo, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminh&o-pipa.

3.3.3. Instalacao Proviséria de Esgoto Sanitério

COLETOR PUBLICO

Se o logradouro possuir coletor publico, caberda a CONTRATADA a ligacao
provisoéria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras, de acordo com
as exigéncias da municipalidade.

FOSSA

Quando o logradouro néo possuir coletor publico de esgotos, a CONTRATADA
instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescricbes minimas
estabelecidas pela NBR- 7229 - Construcdo e instalacdo de fossas sépticas e
disposicéo dos efluentes finais. Em hipdtese alguma se admitira e ligacéo do efluente
de fossa/sumidouro diretamente a galeria de aguas pluviais.

3.3.4. Instalacéo Proviséria de Energia Elétrica

A ligagéo provisoria de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente,
as prescri¢cdes da concessionaria local.
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QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO

Na fase de planejamento do canteiro € necessario estudar o melhor
posicionamento do Quadro Geral de Distribuicdo, em termos de funcionalidade e
seguranca. Esse quadro devera conter, no minimo, chaves para 0s seguintes
circuitos: futuras prumadas da edificacéo, barracdo, iluminacdo externa do canteiro,
letreiros e placas, maquinas e equipamentos fixos (gruas, guindastes, betoneiras,
serra circular, bombas, etc.). Por medidas de seguranca, o Quadro Geral de
Distribuicdo devera estar aterrado, e no maximo a 10m de distancia, devera ser
colocado um extintor de incéndio, tipo CO2, com capacidade de 6kg.

Os condutores aéreos serdo fixados em postes com isoladores de porcelana,
sendo que em locais descobertos, a altura minima de instalagdo devera ser de 3m.

As emendas de fios e de cabos serdo executadas com conectores apropriados
e guarnecidos com fita isolante. N&o serdo admitidos fios desencapados.

As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e
equipamentos serao protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termo-magnéticos. Cada
maquina e equipamento receberdo protecao individual de acordo com a respectiva
poténcia por disjuntor termo magnético, fixado proximo ao local de operacdo do
equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola. As poténcias dos
equipamentos mais usados no canteiro de obras séo: grua (30HP), guincho (15HP),
betoneira (10HP), serra circular (7,5HP), serra manual, furadeira e bomba submersa
(3HP), vibrador (2HP).

Todos os quadros ou painéis de distribuicdo, quando metalicos, serdo ligados
a terra, além de terem o terminal especifico para a ligacdo terra dos diversos
equipamentos.

As equipes gue permanecerem trabalhando apds o anoitecer, solicitardo, com
antecedéncia, iluminacao provisoria nos locais necessarios.

VIGILANCIA

Cabera ao CONTRATADA exercer enérgica vigilancia das instalacdes
provisorias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam
provocar danos fisicos as pessoas ou que venham prejudicar o andamento normal
dos trabalhos.

F
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3.4 Limpeza do Terreno e do Canteiro

3.4.1. Consideracfes Gerais

A limpeza do terreno e atividades correlatas necessarias para que seja possivel
a locacao da edificacdo ficam as expensas da CONTRATADA.

E responsabilidade da CONTRATADA manter limpo e higienizado o canteiro
de obras, além de garantir o cumprimento em totalidade do Plano Integrado de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC).
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3.4.2. Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno compreendera os servicos de demolicdo e remoc¢ao dos
entulhos resultantes da mesma, o que permitira que a area fique completamente livre
e desimpedida para a nova edificacdo, tomando-se os cuidados necessarios para
evitar danos a terceiros.

Quando necessarios para a locacdo da obra, os servicos de rocado e
destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes ou tocos de arvore que
possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a prépria obra, sendo que o corte da
vegetacao arbdrea fica subordinado as seguintes providéncias: obtencéo de licenca,
em se tratando de arvores com diametro de caule (tronco) igual ou superior a 15cm —
medido na altura de 1m acima do nivel do solo; ou comunicacdo prévia a
municipalidade para vegetacdo de pequeno porte, seguindo demais exigéncias da
legislacéo local.

3.4.3. Limpeza e Higiene do Canteiro

A empresa CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos
no canteiro de obra, acdo coordenada pelo Plano Integrado de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC) — conforme Item 1.4.3 - conscientizando
e sensibilizando a m&o-de-obra sobre as rotinas de segregagdo/armazenamento dos
residuos e a organizacao dos seus fluxos.

O canteiro de obras deverd se apresentar sempre arrumado, limpo e com
passagens limpas e desimpedidas.

O entulho e quaisquer sobras de material serdo regularmente coletados,
seguindo as indicacbes do PGRCC para remocéao, reutilizacdo e/ou descarte, nédo
podendo ocasionar para iSso poeiras excessivas e riscos de acidentes.

O transporte e/ou remocao de entulhos ou sobras de material dentro do canteiro
nao poderd ser efetuada em nenhuma hipoétese por langamento de um piso para outro
ou em direcao ao solo, recomendando-se para essa finalidade o uso de equipamentos
mecanicos.

N&o sera permitida a acumulacdo de entulho ou restos de material na via
publica, bem como a queima de lixo no interior do canteiro e/ou da construcéo.

3.4.4. Recomendac¢des Complementares

Obriga-se a CONTRATADA a verificar a legalidade dos caminhdes bota-fora
contratados para a execucdo dos servicos, devendo a mesma seguir 0S
procedimentos aprovados no PGRCC.

As rodas dos caminhdes que transitarem pela obra deverao ser lavadas antes
dos caminhdes sairem da obra, para que ndo sujem as vias publicas, uma vez que
isso podera acarretar multas, aplicadas pelo poder publico.
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A constatac&o por parte da FISCALIZACAO do ndo cumprimento do PGRCC
implicara em penalidades para a empresa CONTRATADA.
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3.5 Demoli¢éo

3.5.1. Consideracfes Gerais

As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, pela NR-18 - Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucao dos servicos de
demolicdes e remocbes atenderdo as especificagbes do projeto, bem como as
prescricdes da NBR 5682 -Contratacdo, Execucdo e Supervisdo de Demolicdes -
Procedimento, devendo ser cuidadosamente armazenados em local seco e protegido.

3.5.2. Processo Executivo

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado
exame e levantamento da edificagdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construcao da edificacdo, as condi¢cdes das construcdes da edificagéo,
as condicdes das construcdes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos e depdsitos
de combustiveis e outros.

Quando se pretender demolir apenas parte de uma construcdo deve-se verificar
a estabilidade da parte remanescente.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua, gas, bem como as
canalizacbes de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas,
respeitando as normas e determina¢cdes das empresas concessionarias de servicos
publicos.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um
programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicao previstas no projeto
e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remocdo de materiais
reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados
conforme o projeto e as recomendacdes da Norma NBR 5682 e da NR-18.

Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da
edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da
demolicdo em queda livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente
molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolicdo. Os materiais
provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou n&o, serdo convenientemente
removidos para os locais indicados pela

FISCALIZACAO.
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Durante a demolicédo fica proibida a entrada e permanéncia de pessoas nos
pavimentos da edificacdo que possam ter sua estabilidade comprometida no processo
de demoligc&o.

DEMOLICAO CONVENCIONAL

A demolicdo convencional, manual ou mecanica, serd executada conforme
previsto no projeto e de acordo com as recomendacdes da Norma NBR 5682. A
demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. A remocéao de entulhos podera ser feita por meio de calhas
e tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as tolerancias
estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Sera evitado o acumulo de
entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos ou
pressao lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte de concreto, aco
ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas
através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A demolicdo mecanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de
demolicdo ou com utilizacdo de cabos puxadores, serda executada com o0s
equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacdes dos
fabricantes. Quando necessario e previsto em projeto, iniciar a demolicdo por
processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos servi¢gos. Quando forem
feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um sé método executivo
e ndo for obtido éxito, deverao utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela
FISCALIZACAO.

REMOCAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Apos uma rigorosa inspecdo, a CONTRATADA devera verificar os cuidados a
serem tomados para nao haver danos durante a remocao de todo o material ou
instalacdes economicamente reaproveitaveis, tais como: elevadores, caixilhos, portas,
fiacOes elétricas e outros, conforme previsto no projeto. Antes de iniciada a demolicdo
devem ser removidos os vidros, ripados, gesso e outros elementos frageis. Os
materiais e equipamentos removidos serdo transportados até os locais de
armazenamento indicados pela FISCALIZACAO.

e

3.5.3. FISCALIZACAO e Recebimento

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocao da totalidade dos materiais e entulhos resultantes, conforme as
instrucdes do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil — PGRCC
(tem 1.4.3 Gerenciamento de Residuos da Construcdo) e exigéncias da
municipalidade, sendo a CONTRATADA responsavel pela limpeza da area, ao término
dos servicos.

3.6 Locacéao de Obra
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3.6.1. Consideracgbes Gerais

A CONTRATADA procedera a locacao planialtimétrica da obra de acordo com
a planta de situacéo fornecida pela Prefeitura de Ribeiréo do Pinhal. A locacdo da obra
no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de
coordenadas implantados ou utilizados para a execucédo do levantamento topografico.

Procedera também a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos
e de quaisquer outras indicagbes constantes do projeto com as reais condi¢coes
encontradas no local.

Havendo discrepéncia entre as reais condigbes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por estrito, a
FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

3.6.2. Processo Executivo

A locacédo da obra sera feita com equipamentos compativeis com os utilizados
para o levantamento topogréafico — teodolito e nivel.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através
de estacas de madeira cravadas na posicao vertical ou marcos topogréaficos
previamente implantados em placas metélicas fixadas em concreto. A locacéo devera
ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os
guadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a
resistirem aos esfor¢os dos fios de marcagéo, sem oscilagéo e possibilidades de fuga
da posicéao correta.

A locacdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcacdo nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e
pregos. A locacao de sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso sera
realizada pelos processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com
base nos pontos de coordenadas definidos no levantamento topogréfico.

3.6.3. Erros e Discrepancias

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicar4, para a
CONTRATADA, obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais as
modificacdes, demolicbes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da
FISCALIZACAO da Prefeitura de Ribeirdo do Pinhal, ficando, além disso, sujeito a
sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o
Contrato e presente Caderno de Encargos.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢cdes toda e qualquer referéncia
de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagcdo em
gualguer tempo e oportunidade.

Periodicamente, a CONTRATADA efetuara rigorosa verificagdo no sentido de
comprovar se a obra estd sendo executada de acordo com a locacgéo.

3.6.4. FISCALIZACAO e Recebimento
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Apbs a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fara
comunicacdo a FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal que
procedera as verificagcbes e afericbes que julgar oportunas, realizando assim o
recebimento dos servicos de Locacgéo de Obras.

Cabera a FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal:

- Aprovar previamente o conjunto de aparelhos, como teodolito, nivel, mira,
balizas e trena de aco, a ser utilizado nas operagdes de locacao da obra;

- Verificar se sdo obedecidas a RN e os alinhamentos estabelecidos pelo
levantamento topogréfico original;

- Observar se séo obedecidas as recomendacdes quanto a materializacédo das
referéncias de nivel e dos principais eixos da obra;

- Efetuar as verificacdes e afericdes que julgar necessarias durante e apés a
conclusao dos servigos pela equipe de topografia da CONTRATADA.

A CONTRATADA providenciara toda e qualquer correcdo de erros de sua
responsabilidade, decorrentes da execugédo dos servicos.

3.7 Placas de Obra

3.7.1. ConsideracgOes Gerais

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacbes e servicos de qualquer
natureza, é obrigatdria a colocacdo e manutencdo de placas visiveis e legiveis ao
publico, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, assim como os demais
responsaveis pela execucao dos trabalhos.

As placas, perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Além da placa da CONSTRUTORA, a empresa instalara a placa de obra da
Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, ambas as expensas da CONTRATADA.

3.7.2. Especificacdes para a Placa da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do
Pinhal

A placa de obra da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal devera ser
executada conforme o determinar o municipio.

A placa deveréa ser confeccionada em chapa de aco #18 tratada previamente
com antioxidante. Fundo pintado em tinta automotiva branca. Faixas de cor e textos
produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, conforme necessidade.

1 X | X
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Proporcao

| 400 |

200

Formato A (400x200)
Unidade em cm

MATERIAL

Chapa de aco #18 tratada previamente com antioxidante. Fundo pintado em
tinta automotiva branca. Faixas de cor e textos produzidos com vinil adesivo de recorte
ou pintados. Formato (400x200) Unidade em cm.

ILUMINAGAO FRONT LIGHT
REFLETOR LAMPADA HALOGENA 500W 7

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
PRETO FOSCO

CNPJ 79.968.064/0001-42 | Rua Parand S/N | Telefones: (43) 5511122 | CEP 86.490-000



PREFEITURA DE

iE " RIBEIRAO DO PINHAL

- ESTADO DO PARANA

Vista Lateral

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da Placa
de Obra referente ao Bloco que sera construido, executando-a conforme o Projeto
Especifico fornecido pela FISCALIZACAO.

3.7.3. Legislacbes para Placas de Obras

Deverao ser seguidas as seguintes legislacdes:

- Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissdes do
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrobnomo e da outras providéncias;

- Resolugdo n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificacédo
de exercicio profissional em obras, instalagfes e servicos de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia.

3.8 Tapumes

3.8.1. Consideracfes Gerais

E obrigatéria a colocacdo de tapume, sempre que se executarem obras de
construcdo, demolicdo ou reformas.

Todos os tapumes devem estar de acordo com o disposto na NR-18 -
Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo e NBR-7678/83 —
Segurancga na execucao de obras e servigos da construcdo, sendo que todos serao
executados e custeados pela CONTRATADA.

3.8.2. Caracteristicas Técnicas e Construtivas

Os tapumes serdo executados com telhas de aco galvanizado pré-pintado,
obedecidas, rigorosamente o prescrito a seguir:

- Os tapumes, quando néo especificados de modo diverso, terdo 2,20 m de
altura e acompanharao o caimento natural do terreno;

- Os montantes e travessas serdo constituidos por pecas de madeira macica
com secéao de 6 x 6 cm, sendo que 0os montantes serdo espacados entre si 110cm, de
eixo a eixo;

- Portbes, portas e alcapdes para descarga de materiais serdo executados com
as mesmas chapas devidamente estruturadas, contendo ainda trancas para
seguranca;
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- A porta, uma no minimo, tera 0,80 x 2,10m e servira para acesso de pessoas.
O portéo, de 4,00 x 2,50m, sera utilizado para circulacdo de veiculos.

4 MOVIMENTO DE TERRA E SERVICOS CORRELATOS

4.1 Preparo e Vistoria do Terreno

4.1.1. Nivelamento

A CONTRATADA executard todo o movimento de terra necessario e
indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto
Arquitetdnico entregue pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal.

Durante os trabalhos de preparo do terreno, a CONTRATADA providenciara a
drenagem, desvio e/ou canalizacdo das aguas pluviais, evitando, assim, que as
mesmas venham a prejudicar as obras em andamento.

As areas externas, quando néo perfeitamente caracterizadas em plantas, seréo
regularizadas de forma a permitir, facil acesso e perfeito escoamento das aguas
superficiais.

4.1.2. Levantamento e Vistoria

Antes do inicio da obra, sera efetuado um levantamento minucioso e completo
da area do canteiro de obras e de suas imediacdes. No caso de ser verificada qualquer
anormalidade, a FISCALIZACAO e as autoridades competentes serdo informadas. A
obra somente sera iniciada desde que haja a certeza de execucao segura.

4.2 Terraplanagem

No caso do Projeto de Terraplanagem néo ser fornecido pelo CONTRATANTE,
fica a cargo da CONTRATADA a sua elaboracédo, submetendo, contudo, a prévia
apreciacéo e autenticacdo da FISCALIZACAO.

4.2.1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza serdo executadas
mediante a utilizacdo de equipamentos adequados, complementadas com o emprego
de servicos manuais e, eventualmente, de explosivos. O equipamento seré funcao da
densidade e do tipo de vegetacao existente e dos prazos previstos para a execugao
dos servicos e obras.

O desmatamento compreende o corte e remocéao de toda vegetacédo, qualquer
gue seja sua dimensao e densidade. O destocamento e limpeza compreendem as
operacdes de escavacao ou outro processo equivalente, para remocao total dos tocos
e, sempre que necessario, a remocdo da camada de solo orgéanico. Os materiais
provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serdo removidos ou
estocados.
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Os servigos serdo executados apenas nos locais onde estiver prevista a
execucao da terraplanagem, com acréscimo de dois metros para cada lado; no caso
de areas de empréstimo, 0s servicos serdo executados apenas na area minima
indispensavel a exploracdo. Em qualquer caso, os elementos de composicao
paisagistica assinalados no projeto deveréo ser preservados.

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza ndo estiverem totalmente concluidos.

O controle das operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza serdo
feitos pela FISCALIZACAO, por apreciacéo visual da qualidade dos servicos.

4.2.2. Cortes

A escavacdo de cortes sera executada de conformidade com os elementos
técnicos fornecidos no projeto de terraplenagem e constantes nas notas de servico.

A escavacado sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza e se processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada
ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificacdo e caracterizacao
efetuadas nos cortes, sejam compativeis com os especificados para a execucédo dos
aterros.

Caso constatada a conveniéncia técnica e econémica da reserva de materiais
escavados em cortes, para a confeccdo de camadas superficiais dos aterros, sera
procedido o depdsito dos referidos materiais para sua oportuna utilizacao.

Os taludes deverdo apresentar a superficie obtida pela normal utilizacdo do
equipamento de escavacdo. Serdo removidos os blocos de rocha aflorantes nos
taludes, quando estes vierem a representar riscos para a seguranca dos USUArios.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, proceder a escavacao de forma
a atingir a profundidade necessaria para evitar recalques diferenciais.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, apdés as operacbes de
terraplenagem, a inclinag&o indicada no projeto, seréo revestidos e protegidos contra
a erosdo, com a utilizacdo de valetas de drenagem, de conformidade com as
especificacoes.

O acabamento da superficie dos cortes sera procedido mecanicamente, de
forma a alcancar a conformacéao prevista no projeto de terraplenagem.

O acabamento quanto a declividade transversal e a inclinacdo dos taludes sera
verificado pela FISCALIZACAO e dever4 estar de acordo com o previsto no projeto de
terraplenagem.

As tolerancias admitidas sdo as seguintes: planialtimetricamente - até + 0,20
m, ndo se admitindo variagdo para menos; altimetricamente - até £ 0,05 m.

4.2.3. Aterros/ Compactacao

O langamento sera executado em camadas de material fofo com espessuras
nao superiores a 30cm e controladas rigorosamente por meio de pontaletes. As
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camadas dep0|s de compactadas néo terdo mais que 20 cm de espessura meédia. A
medida dessa espessura sera feita por nivelamentos sucessivos da superficie do
aterro, nao se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a 5 camadas.

A umidade do solo sera mantida préoxima da taxa 6tima, por método manual,
admitindo-se a variagdo de no maximo 3% (curva de Proctor). Sera mantida a
homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

Os materiais para composicéo do aterro serdo convenientemente escolhidos,
devendo ser usada de preferéncia a areia, que apresentara CBR (Califérnia Bearing
Ratio) - indice de Suporte Califérnia da ordem de 30%.

O aterro serd sempre compactado até atingir o grau de compactacao de no
minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos, conforme
MB-33/84 (NBR- 7182). O controle tecnolégico do aterro sera realizado de acordo com
a NB-501/77 (NBR- 5681).

O CONTRATANTE s6 admitir4 a utilizacdo de pildes manuais em trabalhos
secundarios ou em locais de dificil manuseio, como em reaterro de valas.

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o
plano de lancamento e método de compactacdo a apreciacdo e autenticacdo da
FISCALIZACAQ, informando nimero de camadas, material a ser utilizado, tipo de
controle, equipamento.

Na hipotese de haver necessidade de substituicio do material de subleito, a
selecdo da jazida serd objeto de pesquisa e o0s resultados dos ensaios serdo
apresentados a FISCALIZACAO com parecer justificativo da opcéo efetuada pela
CONTRATADA.

4.2.4. Aterros — Controle Tecnologico

O controle de servicos de aterro/compactacdo sera feito por laboratorio
especializado, sob supervisdo de seu Engenheiro responsavel, munido de
equipamentos para medic¢des "in loco".

As camadas que nao tenham atingido as condi¢cdes minimas de compactacéo,
ou estejam com espessura maior que a especificada, serdo escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antes do
langamento da camada sobrejacente.

As camadas do aterro serdo horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais
baixas.

Os ensaios de caracterizacdo compreenderdo 0s seguintes servicos:

- Granulometria por peneiramento: NBR-7181;

- Limite de liquidez: NBR-6459;

- Limite de plasticidade: NBR-7180;

- Compactacao: NBR-7182;

- Indice de Suporte Califérnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64;
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- Den5|dade "in loco": processo do frasco de areia, segundo o0 método DNER-
DPTM-92- 64.

A selecdo de método para verificacdo do grau de compactacao serd realizada
de acordo com o peso do equipamento que sera empregado, conforme o ensaio
normal da NBR-7182.

No caso do material de empréstimo ndo ser homogéneo, a compactacao sera
executada do lado seco da curva Proctor, préxima da umidade 6tima. Devera ser
observado que, apesar do material ter sido retirado de uma mesma area, haveria
indeterminacdo da curva a interpolar no caso da compactacéo ter sido executada no
lado saturado.

A recomendacao contida no item precedente passa a ser exigéncia no caso do
material de empréstimo ndo ser homogéneo, apesar de retirado de uma mesma area,
pois haveria indeterminagdo da curva a interpolar no caso da compactacao ser
executada no lado saturado.

4.2.5. Escavacoes

As escavacgles necessarias a construcdo de fundacfes e as que se destinam
a obras permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a
propriedades ou a ambos. Desde que atendidas as condi¢cdes anteriormente citadas,
as escavacoes provisorias de até 1,50 m ndo necessitam de cuidados especiais.

As escavacoes além de 1,50 m de profundidade seréo taludadas ou protegidas
com dispositivos adequados de contencdo. Quando se tratar de escavacbes
permanentes, serdo protegidas com muros de arrimo ou cortinas.

As cavas para fundacdes, subsolos, reservatorios d'agua e outras partes da
obra abaixo do nivel do terreno, serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes do projeto de fundacfes e demais projetos da obra.

A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecera, além do transcrito no
presente Procedimento, a todas as prescricdes da NBR-6122 - Projeto e execucado de
fundacbes e da NBR-9061 — Seguranca de Escavacao a Céu Aberto, concernentes
ao assunto.

As escavacoes para execucdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes
serdo levadas a efeito com a utilizacdo de escoramento e esgotamento d'agua, se for
0 caso, de forma a permitir a execucdo a céu aberto dagueles elementos estruturais
e respectivas impermeabilizacoes.

Todas as escavacdes serdo protegidas, quando for o caso, contra acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol
fredtico.

O reaterro de escavacgdes provisorias e 0 enchimento junto a muros de arrimo
ou cortinas serdo executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir
deslocamentos que afetem a prépria estrutura, edificagdes ou logradouros adjacentes.

A execucdo das escavacdes implicara responsabilidade integral da
CONTRATADA, pela resisténcia e estabilidade das mesmas.
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4.2.6. Transportes

Fica a cargo da CONTRATADA, as despesas com 0s transportes decorrentes
da execucéao dos servicos de preparo do terreno, escavacoes e aterro, seja qual for a
distancia meédio e o volume considerado, bem como o tipo de veiculo utilizado.

4.3 Rebaixamento do Lencol Freético

4.3.1. ConsideracOes Gerais

Competira a CONTRATADA, se for o caso, a realizacdo de trabalhos de
rebaixamento do lencol fredtico e de esgotamento de &guas superficiais acaso
impostos pelos servicos e obras contratados.

Caso o0 projeto ndo seja fornecido pelo CONTRATANTE, caberd a
CONTRATADA a sua elaboracéo.

A instalacdo serd dotada de todos os elementos necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tais como drenos, filtros, coletores, mangotes, conexdes, valvulas,
registros, bombas centrifugas e de vacuo, dispositivos de conducédo de agua, entre
outros.

Haverd, no canteiro de obras, pessoal suficiente e capaz para fiscalizar e
conservar em permanente funcionamento — dia e noite — o sistema de rebaixamento.

A paralisacdo dos servicos ficara sujeita a prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO.

4.3.2. Efeitos do Rebaixamento em Estruturas Vizinhas

Quando um sistema de rebaixamento tiver de ser instalado proximo a
estruturas, cujas fundacdes estéo localizadas em um trecho de macico no qual o lencol
fredtico sera rebaixado, deve-se verificar previamente, a possibilidade de ocorréncia
de recalques nas fundacgdes — provocadas pelo rebaixamento.

Para minimizar o efeito do rebaixamento sobre fundacdes vizinhas, poderao ser
instalados pocos de recarregamento artesiano junto a essas fundacdes, com o
objetivo de manter as pressdes neutras proximas a originais, na sua vizinhanca, ou
estudadas outras formas de contencéo dos macicos de terra.

5 ALVENARIA

5.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

5.1.1. Terminologia

- Contra-verga ou percinta: Componente estrutural localizado sob os véaos de

alvenaria.
Também designado por verga inferior.
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- Escantllhao: Régua de madeira, com o comprimento do pé direito do andar
(distancia do piso ao teto), graduada com distancias iguais a altura nominal do
componente ceramico, mais 10 mm (junta entre fiadas).

- Juntas de amarracdo: Sistema de assentamento dos componentes de
alvenaria no qual as juntas verticais sédo descontinuas

- Juntas a prumo: Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no
qual as juntas verticais sdo continuas.

- Ligacdo: Unido entre alvenaria e componentes da estrutura (pilares, vigas,
etc.) obtida mediante o emprego de materiais e disposi¢cdes construtivas particulares.

- Verga: Componente estrutural localizado sobre os vaos de alvenaria.

5.1.2. Materiais

Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e
idébnea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcérios ou outro qualquer material
estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensfes
perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das
Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados.
Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcédo estrutural, os tijolos serdo
ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

Serdo utilizados tijolos ceramicos de seis furos com dimensfes nominais
de 9x14x19cm ou de oito furos com dimensdes nominais de 9x19x29cm, sempre
de primeira qualidade. Poderao ser utilizados blocos com dimensdes especiais para
atender as espessuras indicadas no Projeto Arquitetdnico. A FISCALIZACAO da
Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal aceitara tolerancias dimensionais de +
3mm; desvio de esquadro < 3mm e empenamento < 3mm.

Elemento Vazado Cobog6 Bruto 9 furos natural 35x35cmm:

Figura 3: Cobogo6 de 09 furos
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O armazenamento e o transporte dos tijolos serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condicbes
prejudiciais.

5.1.3. Processo Executivo

Para a execucdo de alvenaria de blocos ceramicos e tijolos macicos deverao
ser seguidas as indicagfes da NBR 8545 - Execucdo de Alvenaria sem Funcéo
Estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos.

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no Projeto Arquitetdnico, sendo que em alguns
pontos serd necessaria a utilizagdo de alvenaria dupla para adequacdo do
nivelamento.

Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao
devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso
de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

As paredes serdo moduladas de modo a utilizar-se o maior numero possivel de
componentes ceramicos inteiros. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento
e aplicacdo das camadas de argamassa.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia seréo
executadas, obrigatoriamente, com tijolos macicos. Todas as saliéncias superiores a
40 mm serdo construidas com componentes ceramicos.

A execucao da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais ou pelas ligacdes
com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo. Apds o levantamento
dos cantos, sera utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.

O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com juntas de
amarracao. A amarracao das fiadas deve seguir o indicado na NBR 8545. As fiadas
serdo niveladas, alinhadas e aprumadas. Sera utilizado o escantilhdo como guia das
juntas. A marcacdo dos tracos no escantilhdo sera efetuada através de pequenos
sulcos feitos com serrote. Para o alinhamento vertical da alvenaria (prumada) sera
utilizado o prumo de pedreiro.

Para o assentamento dos tijolos macicos e blocos ceramicos, podera ser
utilizada argamassa pré-fabricada a base de Cimento Portland, minerais pulverizados,
cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos. Na impossibilidade, podera ser
usada, a critério da FISCALIZACAO, argamassa no trago 1:2:9 (de cimento, cal em
pasta e areia média peneirada).

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3,
com adicdo de adesivo, quando especificado pelo projeto ou FISCALIZACAO. Neste
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caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente nao apresentem
manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificagdes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas
junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com
argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado
pelo projeto ou FISCALIZACAO. Se especificado no projeto ou a critério da
FISCALIZACAO, o encunhamento seré realizado com tijolos recortados e dispostos
obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3, quando
ndo especificado pelo projeto ou FISCALIZACAO. A critério da FISCALIZACAO,
poderdo ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituicdo aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta
e oito horas apos a conclusédo do pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo
providos de vergas.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de
alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de
concreto armado, conforme indicagéo do projeto.

5.1.4. Componentes Estruturais

Quando os panos de alvenaria tiverem comprimento superior a 5 m, serdo eles
embutidos em pilaretes de concreto armado. Quando tiverem altura superior a 3 m,
serdo embutidas cintas de amarracéo de concreto armado.

O dimensionamento dos pilaretes e das cintas de amarragéo sera efetuado pelo
CONSTRUTOR e autenticado pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, antes
da execucao desses componentes estruturais.

Para obras que ndo exijam estruturas de concreto armado, a alvenaria nao
deve servir de apoio direto para as lajes. Nessa hipétese, sera prevista uma cinta de
amarracao, em concreto armado, sob a laje e sobre todas as paredes que dela
recebam cargas.

Sobre o0 vao de portas e janelas, serdo moldadas ou colocadas vergas. Sob o
vao de janelas e/ou caixilhos, serdo moldadas ou colocadas contra-vergas. As vergas
e contravergas excederdo a largura do vao em pelo menos, 30 cm em cada lado e
terdo altura minima de 10 cm.

Quando os vaos forem relativamente proximos e da mesma altura, recomenda-
se uma unica verga sobre todos eles. As vergas dos vaos maiores do que 2,40 m
serdo calculadas como vigas.

Para evitar que vigas com grandes cargas concentradas nos apoios incidam
diretamente sobre os componentes ceramicos, serdo construidos coxins de concreto,
com a finalidade de distribuir as cargas. A dimensao do coxim sera compativel com a
dimensao da viga.
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Na execuc¢do de alvenaria com juntas a prumo, é obrigatéria a utilizacdo de
armaduras longitudinais situadas na argamassa de assentamento e distanciadas entre
si cerca de 50 cm, na altura.

5.1.5. Inspecéo

Cabe a FISCALIZACAO a inspecéo e o recebimento das alvenarias.

As espessuras deverao estar de acordo com o Projeto Arquitetonico. A locacao
sera verificada antes do inicio do levantamento da alvenaria e comprovada apés a
alvenaria erguida, obedecendo ao indicado no Projeto Arquitetonico.

A planeza da parede sera verificada periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovada apoés a alvenaria erguida, ndo devendo apresentar distorcdo
maior do que 5mm. Essa verificacdo serd procedida com régua de metal ou de
madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede. O nivel ser& verificado com
mangueira plastica, transparente, com diametro maior ou igual a 13mm.

O prumo e o nivel serdo verificados periodicamente durante o levantamento da
alvenaria e comprovados apos a alvenaria erguida.

6 COBERTURA
6.1 Consideracdes Gerais

6.1.1. Normas Técnicas

A execucdo da cobertura — estrutura e telhamento — obedecera aos desenhos
e detalhes fornecidos pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, ou realizados
pela CONTRATADA, desde que aprovados pela FISCALIZACAO.

Os projetos da estrutura de coberturas e das instalacdes de aguas pluviais
obedecerdo as normas da ABNT referentes ao assunto, com particular atencao para
as seguintes:

- NBR 6120/80: Cargas para Célculo de Estruturas de Edificacbes (NB-5/78);

- NBR 7190/82: Calculo e Execucédo de Estruturas de Madeira (NB-11/51);

- NBR 10844/89 — Instalac6es Prediais de Aguas Pluviais (NB-611/88);

- Normas e referéncias técnicas relacionadas a Estruturas Metalicas — Ver Itens
referentes e Caderno de Encargos Estrutura.

- Normas e referéncias técnicas relacionadas a projetos de Instalacbes de
Aguas Pluviais - Ver Itens 2.2.3 e Caderno de Encargos Estrutura.

6.1.2. Estrutura de Sustentacao

Seré utilizada estrutura de madeira para sustentacéo das coberturas da Capela
Mortuaria. Verificar para tanto, o item especifico desse Caderno de Encargos referente
ao material e processo construtivo de Estruturas de Madeira (Caderno de Encargos
Estrutura).
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Verlflcar no Item sobre pinturas desse Caderno de Encargos e indicagdes do
Projeto Arquitetdnico os acabamentos dessa estrutura.

6.1.3. Armazenamento e Manuseio

O transito no telhamento, durante a execucgdo dos servigos, sera sempre sobre
tabuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo admitido pisar
diretamente nas telhas ou chapas.

Essas tabuas seréo dispostas de tal forma que as cargas se transmitam para
as pecas da estrutura e ndo para as telhas ou chapas.

RECOMENDACOES IMPORTANTES:

- Escolher area plana, firme e livre do entulho;

- Empilhar no maximo 60 telhas;

- N&o fazer pilhas com telhas de comprimentos diferentes;

- O comprimento da &area de estocagem devera ser igual ou superior ao
comprimento da maior telha a ser estocada, mais 1 m em cada extremidade;

- A largura varia conforme o numero de pilhas, mais 0,50 m de cada lado para
circulacéo.

calgo

sarrafo

Figura 4: Exemplo de armazenagem ideal das telhas de fibrocimento

Empilhamento horizontal

Em chéo plano e firme, colocar sarrafos para apoiar os calgos de madeira.

MANUSEIO:

Telhas menores que 3,70 m. Podem ser transportadas por 2 homens, sem
necessidade de caibros. Tomar cuidado para néo torcer ou fletir a peca.

Figura 5: Exemplo de manuseio e transporte das telhas de fibrocimento
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ICAMENTO:
As telhas deverdo ser suspensas sem causar esfor¢cos no sentido da largura.

Colocar, para isso, um reforco de madeira.
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L—, g
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Figura 6: Exemplo de icamento das telhas de fibrocimento

ARMAZENAMENTO:

Em chéo plano e firme, colocar sarrafos para apoiar calcos de madeira,
conforme as figuras e a tabela abaixo:

- Como andar sobre as telhas.

- Nunca pise diretamente sobre as telhas.

- Use tabuas apoiadas em pelo menos 3 tercas.
- Amarre as tabuas quando a inclinacéo do telhado for muito grande.

Figura 7: Exemplo de uso de tabuas para locomogdo sobre as telhas de

fibrocimento
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6.1.4. Fechamentos Laterais

As telhas, pecas de acabamento, arremates e acessorios para 0s vedos serdo
dos mesmos tipos utilizados nas coberturas. Assim, os procedimentos e cuidados a
serem obedecidos no recebimento, transporte, armazenamento e manuseio dos
materiais deverdo ser analogos aos previstos para os itens correspondentes das
coberturas.

Os recobrimentos longitudinais e transversais, a quantidade e a localizacao dos
dispositivos de fixacdo e o assentamento de cada tipo de peca deverdo obedecer as
indicacdes dos fabricantes e detalhes do projeto.

No caso de telhas onduladas, a fixacao das pecas na estrutura de sustentagao,
por meio de parafusos ou ganchos, sera realizada na face inferior das ondas, de
conformidade com os detalhes do projeto. As pecas de acabamento e arremates
deverdo ser assentadas segundo as especificacdes dos fabricantes e detalhes do
projeto.

6.1.5. Drenagem de Aguas Pluviais

Em nenhuma hipdtese serdo admitidos condutores verticais com diametro
inferior a 75mm, calhas com didametro inferior a 100mm e rincdes (aguas furtadas)
com largura inferior a 150mm.

E obrigatdrio o dimensionamento, projeto e execugdo de um reservatorio
de acumulacdo (cisterna) para armazenamento das aguas pluviais provenientes
dacobertura de cada edificacdo a ser construida, as quais deverao ser utilizadas
para fins ndo potaveis, seguindo as legislacdes da municipalidade local.

6.2 Cobertura com Telhas em Fibrocimento 6mm

6.2.1. Materiais

As telhas de fibrocimento deverdo possuir material com tecnologia CRFS
(Cimento Reforcado com Fio Sintético), ou seja, SEM AMIANTO. Telhas em
fibrocimento de 6mm medindo 110x183cm (largura total x comprimento), com as
seguintes caracteristicas técnicas:
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Espessura (mm) / Largura (m) / Peso (kg)
Com?:'i.:;'lento e =5mm/ kg e=6mm/kg e=8mm/kg
0,92* m 1,10 m 0,92* m 1,10m 0,92* m 1,10 m
1,22 11,5 17,0 13,8 16,3 184 21,7
1,53 14,4 17,0 17,3 20,4 230 27,2
1,83 17,2 20,3 20,6 24,4 27,5 32,5
2,13 20,0 236 24,0 28,4 32,0 37,9
2,44 229 271 275 32,5 36,7 43,4
3,02 - - 34,4 40,7 - 94,0
3,66 - - 41,3 48,8 - 65,0
* Produto disponivel apenas na fibrica de Capivari.
Largura total 0,92 m 1,10m 0,92 m 1,10m 0,92m 1.10m
Largura Util 0,87 m 1.05m 0,87 m 1,05 m 0,87 m 1.05m
Vao livre maximo 1.69m 1,69 m 1.99m
Balango minimo 0.25m 0,25 m 0,25 m
Balango maxima 0.40m 0,40 m 0,40 m
Inclinagio minima 107 (17.,6%) 57 (9%) 57 (9%)
57a10°=025m
Recobrimento longitudinal
10°a15° =020 m

As dimensdes e 08 pesos 580 nominais para fins de célculo.

Referéncia 1: Telha Ondulada 6mm de fibrocimento Eternit, Instalacdo com
todas as pecas e acessorios complementares (cumeeira, rufo, pingadeira, terminal,
placa de ventilagdo, entre outros), prevendo aplicacdo de massa de vedacdo na
fixacdo das pecas complementares e recobrimentos longitudinais conforme
especificacao do fabricante.

Referéncia 2: Telha Ondulada 6mm de fibrocimento Brasilit, instalacdo com
todas as pecas e acessoérios complementares (cumeeira, rufo, pingadeira, terminal,
placa de ventilacdo, entre outros), prevendo aplicacdo de massa de vedacdo na
fixacdo das pecas complementares e recobrimentos longitudinais conforme
especificacao do fabricante.

Largura Gtil = 1050mm
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62mm 177mm 153mm

Largura total = 1100mm

Figura 8: Telha fibrocimento 6mm
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** CUMEEIRA: Devera ser utilizada cumeeira articulada (em fibrocimento 6mm)
para o arremate entre duas 4guas, em coberturas com inclinacéo entre 10° e 45° e
largura igual a telha. Para telhados com inclinacdo de 10° a distancia entre a fixacao
(distancia D na imagem de referéncia) devera ser de no maximo 425mm.

Cumeeira articulada

Aﬁé’ superior

Cumeeira articulada
inferiar

Figura 9: Exemplo cumeeira articulada. Acima a direita: cumeeira articulada
superior, ao centro a esquerda: cumeeira articulada inferior, abaixo centro corte e
detalhe de fixag&o

Referéncia 1: Cumeeira articulada Eternit (aba inferior/ aba superior)
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Referéncia 2: Cumeeira articulada Brasilit
** ApOs instalacdo, as telhas e cumeeiras deverdo ser pintadas na cor
branca, tinta 100% acrilica — ver especificacéo da tinta item 12.2.

| | PREFEITURA DE

INDICAC@ES PARA PROJETOS:

Para determinacéo da estrutura, deve-se adotar o peso médio da cobertura de
6mm = 18kg/m2 da area coberta, ja considerados os recobrimentos laterais e
longitudinais.

Os espacamentos entre tercas a adotar devem seguir as instrugbes do
fabricante, sendo que estes variam em funcdo dos vaos livre maximos permitidos. O
vao livre maximo para telhas ondulada de 8mm € de 1,990.

Apoi intsmedirio

Figura 10: Exemplificacdo da colocacdo de apoios e vaos livres em telhas de
fibrocimento

RECOBRIMENTO EM COBERTURAS

Lateral — sobreposicao das telhas no sentido da sua largura — para inclinacdes
de 10° a 15° o recobrimento lateral deve ser de 1/4 da onda ou 1 e 1/4da onda
Longitudinal - sobreposicao das telhas no sentido do seu comprimento — deve ser de
1/4 de onda.

I e U e Wl e W o U W

-
1/4 onda (50 mm) 14 onda (230 mm)
Recobrimento longitudinal Recobrimento lateral

Figura 13: Recobrimentos lateral e longitudinal em telhas de fibrocimento
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CORTE DE CANTO: Evita o surgimento de frestas que possibilitam a entrada
de luz e agua, além de evitar deformagfes nas telhas. O corte normalmente é feito

com serrote manual ou cortadeiras elétricas portateis equipadas com disco para
ceramica, concreto ou marmore.

Figura 14: Exemplo de corte de telhas, sendo a = recobrimento longitudinal
adotado e b = recobrimento lateral

ELEMENTOS DE FIXACAO:

Gancho com roscareto L e Gancho com rosca reto simples: Sao utilizados

na fixacdo das telhas e pecas de concordancia em estruturas metalicas ou de
concreto, junto com o conjunto de vedagéo eléstica.

60

Arruela elastica | Variavel

de vedagao

Qg/ :
Gancho com rosca B
o8 mm

(a8 T
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Figura 15. Conjunto de acessoérios para fixacao de telhas (vedagéo + gancho)

TipoL

IV RAMAVRAAVARASANY J

Figura 16: Gancho com rosca reto L

Tipo simples

.
:PX\\“\\\\\\\\\\\

Figura 17: Gancho com rosca reto simples

Conjunto de vedacéo elastica: Constituido de uma arruela de aco inoxidavel
e uma de PVC preto. Usado com parafusos com rosca soberba, ganchos com rosca
e pinos com rosca.

Figura 18: Acima: arruela metalica e abaixo arruela plastica de vedacao

Separador de espuma: De espuma plastica com betume. Deve ser colocado
na cava de todas as telhas no recobrimento longitudinal como mostra a figura abaixo.
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Face autocolante

o mento)

$ Face autocolante

Figura 19: Separador de espuma para telhas de fibrocimento

Fixador de abas: Para telhas de 4,10 e 60m. Prever dois fixadores de abas na
onda de recobrimento lateral, espagados de modo a dividir o vao livre em partes iguais
e trava-los apos a fixacdo das telhas. E

Figura 21: Fixador de abas para telhas de fibrocimento

6.2.2. Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, seréa verificada a compatibilidade da
estrutura de madeira de sustentacdo com o0 projeto da cobertura. Se existirem
irregularidades, serdo realizados o0s ajustes necessarios. Nao se dispondo de elevador
de carga, desde que o numero de pavimentos da edificacdo n&o seja superior a trés,
as telhas poderdo ser icadas manualmente, amarradas com cordas, na poSi¢ao
vertical.

Caso se disponha de guindaste, o transporte vertical podera ser realizado em
pilhas, apoiadas sobre vigas metélicas ou de madeira, cujas extremidades serao
utilizadas para amarracdo aos cabos de levantamento.

O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte
vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento devera ser
executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a
cumeeira. As telhas serdo fixadas as estruturas de madeira mediante ganchos
especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as
aguas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da
estrutura de sustentacao.
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Os furos deveréao ser executados com broca, vedada a utilizagéo de pregos ou
outros dispositivos a percussado. Os diametros dos furos para a colocacdo dos
grampos e parafusos serdo ligeiramente maiores do que os diametros destes
dispositivos e nunca deverdo ser localizados a uma distancia inferior a 5 cm das
bordas das telhas.

Devera ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas.

A pressao sera suficiente para a vedacao e para permitir a dilatacdo do material.

As arruelas de chumbo seréo colocadas com a quantidade suficiente de massa
de vedacédo, de modo a garantir a sua penetracao no furo durante o aperto.

Os furos de fixacdo deverdo estar sempre localizados na face superior das
ondas das telhas. Para cada tipo de telha deverao ser utilizadas as pecas acessorias
recomendadas pelo fabricante.

Se for necessario interromper os trabalhos de cobertura antes da sua
conclusao, as ultimas telhas deverao ser provisoriamente fixadas.

O transito sobre o telhado somente ser& permitido sobre tabuas ou chapas de
madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAO, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento
e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixagao e vedag&o da cobertura.

A operacdao final deve ser a colocacédo e fixacdo dos parafusos, encaixe ou
simples apoio das grelhas dos pisos. Em seu aspecto final, os pisos devem
apresentar-se homogéneos, com o0s painéis perfeitamente horizontais e com boa
fixacdo as estruturas portantes. Nao deve haver recortes nao previstos no projeto.

7 IMPERMEABILIZACAO
7.1 Consideracdes Gerais

7.1.1. Disposicfes Diversas

Sob a designacao usual de "Servicos de Impermeabilizacdo”, tem-se em mira
realizar obra estanque. Tais servi¢os deverao, portanto, assegurar, mediante emprego
de materiais impermedveis permanentes e de outras disposicfes a perfeita protecdo
da construcdo contra a penetracéo de liquidos, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificacdes estruturais da obra, desde que tais deformacdes sejam normais,
previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou grandes deformacdes.

Durante a realizacdo da impermeabilizacdo, sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos aqueles
Servicos.

Nas impermeabilizacdes com asfalto ou elastbmeros, serd terminantemente
proibido o uso de tamancos ou sapatos de sola grossa.
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As |mpermeab|I|za(;oes sé poderéo ser aplicadas em superficies limpas, firmes,
resistentes e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

Serédo adotadas medidas especiais de seguranga contra o perigo de intoxicagao
ou inflamacédo de gases, quando da execucdo de trabalhos de impermeabilizacao
betuminosa ou de elastdbmeros em ambientes confinados (caixas d'agua, subsolos,
sanitarios de pequenas dimensoes, etc.), devendo-se assegurar ventilacdo suficiente
e proibindo-se a aproximagéo de chamas, brasa de cigarro, etc. Nesse sentido sera o
pessoal obrigado ao uso de mascara especial, bem como ao emprego exclusivo de
equipamento elétrico garantido contra centelhas, quer em lampadas, quer em fios.

Quando as condicfes locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema
diverso do previsto nas especificacdes constatadas pela FISCALIZACAO, sera
adotado aquele mais adequado ao caso, mediante prévia consulta entre a
CONTRATADA e a FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Nova América da
Colina.

As impermeabilizacbes serdo executadas por empresa especializada que
ofereca garantia dos produtos e trabalhos a realizar. Cabera a CONTRATADA fazer
prova, perante a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, de que a firma
responsavel pelo servico de impermeabilizacdo € aplicadora autorizada dos
fabricantes, dos produtos especificados.

Somente apds todo o material necessario ser conferido pela FISCALIZACAO
no deposito da obra, é que poderdo ser iniciados os servigos de impermeabilizacéo.

7.1.2. Normas e Préaticas Complementares

Os servicos obedecerdo rigorosamente aos procedimentos previstos e as
normas de ABNT, no que for aplicavel, especialmente as normas indicadas no Item
2.2 (Preliminares - Projetos Complementares: Relacdo dos Projetos e Normas
Técnicas Relacionadas — Projeto de Impermeabilizacdo) e as seguintes:

- EB-634/75 Materiais asfalticos para impermeabilizacao na construcao civil;

- EB-1420/83 Mantas de polimeros para impermeabilizacédo (PVC) (NBR-9690);

- NB-279/90 Selecédo da impermeabilizacéo;

- NB-987/85 Elaboracao de projetos de impermeabilizacdo (NBR-9575);

- NB-1308/85 Execuc¢ao de impermeabilizacdo (NBR-9574);

- TB-97/82 Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizacdo (NBR-808.3).

7.1.3. Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAO, de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacdo das
camadas de manta, de conformidade com as especificacbes de projeto. Antes da
aplicacao da camada de protecao, serdo executadas as provas de impermeabilizacéo,
na presenca da FISCALIZACAO.

Se for comprovada a existéncia de falhas, deverdo ser corrigidas na presenca
da FISCALIZACAO e em seguida realizadas novas provas de impermeabilizagéo. O
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processo devera se repetir até que se verifigue a estanqueidade total da superficie
impermeabilizada.

A prova de agua sera executada do seguinte modo:

- Serdo instalados nos coletores de aguas pluviais pedacos de tubos, com
altura determinada em funcéo da sobrecarga de agua admissivel, a ser fornecida pelo
autor do projeto, a fim de permitir o escoamento da agua em excesso a vazao durante
a prova ou as chuvas;

- A seguir, a area sera inundada com agua até uma altura média de 5 cm acima
do nivel da membrana impermeavel, ndo devendo, de maneira alguma, atingir o nivel
do rodapé ou arremate da membrana no plano vertical, mantendo-se durante 72
horas, no minimo, a fim de detectar eventuais falhas da impermeabilizacéo.

O ensaio sera considerado satisfatorio, se nenhuma fuga ou nenhum sinal de
umidade se manifestar na obra.

Caso contrario cabera a CONTRATADA reparar as fugas ou defeitos, até que
novo ensaio confirme que a area em prova esté perfeitamente estanque.

7.2 Impermeabilizagéo de Terragos, Calhas, Floreiras e Lajes de Cobertura

7.2.1. Consideractes Gerais

Sera considerado terraco de cobertura ou laje de cobertura todo teto plano
exposto as intempéries, cuja declividade ndo ultrapasse 5%, salvo pequenos trechos
de concordancia, relevos ou saliéncias.

Antes da execucao de qualquer trabalho de impermeabilizacéo de terracos e
lajes, sera elaborado plano de execucdo pela impermeabilizacdo, observando-se
cuidadosamente no projeto de cobertura as indicacdes:

-Juntas de dilatacdo, de rotura e de movimento;

-Linhas de cumeeira ou espigdes e linhas de escoamento ou rincoes;

-Cotas de nivel e declividades;

-Calhas, ralos e caixas de condutores de aguas pluviais;

-Saliéncias, canteiros, jardineiras, ventiladores, lanternins, aberturas diversas e
outros pontos notaveis da cobertura;

-Cortes e desenhos de detalhes, contendo concordancias, rodapés, relevos,
ralos, muretas e platibandas, guarda-corpos, pingadeiras, soleiras, etc.

Caso néo indicado em projeto e procurando conseguir uma inclinacdo 6tima,
de 1,5 a 2,5%, para as impermeabilizacdes do tipo de membranas, sera prevista, nos
rincoes e calhas, a declividade minima de 1%.

7.2.2. Fracionamento
As férmas-suporte e formas de caimento serdo fracionadas por juntas de rotura,
de acordo com as necessidades verificadas pelo estudo, tendo-se em vista as
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conveniéncias da impermeabilizacdo. As juntas das formas-suporte deverao dividir a
laje de modo que a maior diagonal, de cada trecho, n&o ultrapasse a 25 m.

O concreto de protecdo e a pavimentagcdo de recobrimento da
impermeabilizacdo, acaso existentes, serdo fracionados em juntas, ditas de
movimento, que formem painéis com area méaxima de 30 m?2, ndo convindo
ultrapassar-se 7m de distancia entre juntas paralelas.

As aberturas das juntas de movimento e de rotura seréo, respectivamente, de
cerca de 1/1.000 (1 cm para cada 10 m) e de 1/2.500 (1 cm para cada 25 m) do
comprimento dos respectivos painéis.

Havera juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto
a parapeitos e muretas, variacdo de numero de pavimentos, fundacdes diferentes e
linhas de rincado, etc. Sempre que possivel, serdo utilizados os angulos reentrantes
como origem de juntas.

7.2.3. Escoamento de Aguas Pluviais

Os tetos planos serdo executados de forma a assegurar rapido esgotamento
das &guas pluviais, observando se o contido nos itens a seguir. desempeno de
superficies, calhas, ralos e condutores.

DESEMPENO DE SUPERFICIES

ApoOs a execucao das rampas, de acordo com as declividades indicadas no
plano de execucdo da impermeabilizagdo, sera procedida minuciosa verificagdo de
todos os pontos, a fim de se prevenir formacdo de pocas e a deterioracdo da
impermeabilizacao pela prolongada estagnacéo de aguas.

CALHAS

As calhas terdo, sempre que possivel, ladrées, buzinotes ou aberturas livres,
cujo desnivel seja suficiente para evitar o afogamento dos relevos e rodapés, mesmo
em caso de entupimento dos condutores, convindo prever se uma margem de 5 cm
para tal desnivel, em relacdo ao ponto mais baixo daqueles rodapés ou relevos.

RALOS E CONDUTORES

A concordancia dos ralos e bocas de condutores de aguas pluviais com a
impermeabilizacdo merecera a maior cautela e atencao.

As cotas de nivel dos ralos serdo determinadas com a maior precisao, de
acordo com as indicagdes do plano de calhas ou do terraco.

As golas e bocais dos ralos ficardo embebidas nas camadas impermeaveis e
perfeitamente colados as mesmas, recebendo prévia pintura ou adesivo.

Salvo disposi¢cdo em contrario, a impermeabilizacdo passara por cima da gola
dos ralos, sera reforcada com tecido apropriado em uma faixa com largura minima de
15 cm a volta de cada boca e mergulhara, quando o tipo adotado o comportar, até a
bolsa do condutor. Tal procedimento podera ser substituido pelo emprego de pecas
pré-fabricadas em PVC ou EPDM, conforme Item 7.3.2 - DETALHE 01.

Havera especial cuidado para que a superficie de escoamento dos terragos ou
calhas ndo apresentem qualquer saliéncia ou elevacdo nas imediacdes dos ralos e
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tenha depressao que assegure o perfeito escoamento de agua, observando-se, nesse
sentido, uma das seguintes disposicoes:

-Aumento de declividade para 5 a 7% nas vizinhangas de cada boca,;

-Rebaixo de 2 cm, no minimo, em uma faixa de 15 cm circundando cada boca
ou caixa do ralo.

Todos os ralos de cobertura levardo grelhas removiveis de metal inoxidavel
(latdo, bronze, etc.) ou de nailon, cujas malhas serdo suficientes para reter os detritos
previsiveis para o local considerado, mas nado tdo apertados que entupam com
facilidade.

7.2.4. Lancamento das Camadas Impermeaveis

Nenhum trabalho de impermeabilizacdo serd executado enquanto houver
umidade nas respectivas férmas-suporte.

Os trabalhos de impermeabilizacéo serdo realizados com o tempo seco e firme.

As superficies das férmas-suporte serdo lisas e resistentes, capeando-se, com
camada suficientemente robusta de argamassa ou de concreto, quaisquer porcées
menos consistentes de materiais isotérmicos ou de enchimento que, eventualmente,
devam ficar sob as impermeabilizacdes.

Quando do langcamento das camadas impermeaveis, havera especial cuidado
no sentido de ndo permanecerem sob as mesmas agua ou umidade suficientes para
formar vapor.

PROTECAO E PRECAUCOES

As precaucOes para protecdo das impermeabilizacbes serdo adotadas em
funcdo do grau de acessibilidade da cobertura ou terraco.

As camadas protetoras serdo executadas com especial cuidado para que seu
assentamento nao danifique a impermeabilizacéo.

Serdo tomadas precaucdes para que 0s eventuais movimentos das camadas
protetoras ndo afetem as camadas impermeaveis.

As camadas protetoras levaréo juntas de enfraquecimento ou juntas completas,
estas convenientemente rejuntadas, de acordo com o tipo adotado e as condicfes de
cada caso.

7.2.5. Elementos Periféricos ou Emergentes - Obras Correlatas

A protecéo integral das coberturas deve abranger os elementos que formam
saliéncias sobre o plano do terrago ou laje, tornando-se indispensavel a eficaz defesa
de todas as partes emergentes ou periféricas, bem como a perfeita concordancia da
camada impermeavel da laje com a base daquelas partes.

Serdo cuidadosamente estudados quanto, a forma, disposi¢bes, protecdo e
concordancia, os seguintes elementos, conforme Item 7.3.2 —- DETALHE 01, 02, 03 e
04:

- Coroamento de muretas ou vigas de contorno, platibandas, etc.;

- Base de paredes.
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- Muretas e colunas, rodapés, relevos, soleiras, aberturas, bases de
equipamentos. etc.;

- Linhas de separacao entre materiais diferentes;

- Penetracéo de tubos de ventilacdo, de antenas de radio e TV e de chaminés,
cuidando-se dos efeitos do aquecimento destas Ultimas;

- Passagem de canalizacoes;

- Calhas, ralos e buzinotes;

- Juntas diversas.

Nos rodapés e faixas de impermeabilizagdo junto & muretas e paredes, sera
executada protecdo com pingadeiras, saliéncias ou chapas de recobrimento, evitando-
se, o0 recurso de simples arremate da camada impermeavel em rasgos ou rebaixos
abertos nos paramentos verticais.

7.3 Impermeabilizacdo do Embasamento

7.3.1. Consideracfes Gerais

Os embasamentos de constru¢des ao nivel do solo e as paredes perimetrais e
internas serdo impermeabilizadas desde as fundacdes até as alturas a seguir
referidas, conforme o disposto na NBR 12190/92 (NB-279/90) - Selecdo da
impermeabilizacéo, e conforme Item.

7.3.2 — Detalhes Construtivos.

A alvenaria de blocos ou de tijolos serd executada com argamassa
impermeavel até a altura de 30 cm acima do piso externo acabado. O revestimento
impermeével nas superficies externas das paredes perimetrais sera executado até a
altura de 60 cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermedavel nas superficies internas das paredes perimetrais
e/ou nas duas superficies das paredes internas sera executado até a altura de 15 cm
acima do piso interno acabado.

Para evitar a umidade de alicerces e baldrames — capilaridade ascendente —
sera aplicada uma demao de emulsdo, de caracteristicas neutras, entre a cinta e/ou
viga de fundacéo e a primeira fiada de tijolos.
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Figura 23: Detalhes de impermeabilizagdo no basamento

8 PAVIMENTACAO

8.1 Pavimentacéo

8.1.1. ConsideracgOes Gerais
As pavimentacdes s6 poderdo ser executadas apO0s o assentamento das

canaliza¢cbes que devam passar sob elas e completado o sistema de drenagem e de

impermeabilizag&o, caso previstos.
As pavimentacOes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas teréo

caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A
declividade n&o sera inferior a 0,5%.

8.1.2. Contrapiso para Pisos Internos
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EXECUCAO DO CONTRAPISO

Para impedir que por capilaridade a umidade suba prejudicando a edificacéo e
danificando os pisos, sera colocada uma camada de brita n 2 de 10 cm sobre a area
de projecao da edificacdo. Essa brita deve ser apiloada usando um maco de 30 Kg
gue pode ser de base quadrada ou circular de dimenséao entre 20 e 30 cm, devendo-
se golpear de 30 a 50 vezes por m2 a uma altura média de queda de 50 cm.

Uma camada de lastro de concreto ndo estrutural de 8 cm sera colocado sobre
a brita a fim de deixar a superficie nivelada e lisa para a aplicacdo do pavimento. O
lastro de concreto magro devera ser constituido de cimento, areia e britas nl e 2, no
traco volumétrico 1:3:5 e lancado sobre o lastro de brita e sarrafeado.

ApGs a preparacgéo, limpeza e picotamento, a estrutura de apoio sera lavada
com agua até a saturacdo. Em seguida, uma vez definidas as cotas de nivel do piso
acabado, serdo preparadas as “guias” com a mesma argamassa que sera usada para
a regularizacéao.

A argamassa para regularizagdo de piso, constituida de cimento, cal e areia no
traco volumétrico 1:0, 5:5, quando n&do especificado pelo projeto e FISCALIZACAO,
sera lancada sobre o lastro de concreto magro, quando no térreo, ou sobre a laje,
guando nos demais pavimentos, sarrafeada e desempenada com ferramenta
adequada.

A massa devera se apresentar Umida, ndo pastosa, devendo ser estendida
uniformemente sem deixar vazios. Na periferia do local, no maximo a 2 cm das
paredes, serdo chumbadas ripas, cuja superficie superior devera coincidir
perfeitamente com a superficie da base.

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO
(ESPESSURA=2,5CM)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO
(ESPESSURA=BCM)

ARMAGAO COM TELA DE AGO
SOLDADA NERVURADA CA 60,
Q-138 (1,48 KG/M"), DIAMETRO
DO FIO 4,2MM, ESPAGAMENTC
DA MALHA 15X15 CM

LASTRO DE BRITA N ‘2
APIOLADA MANUALMENTE
(ESPESSURA=5CM)

TERRENO COMPACTADO

Figura 24: Detalhe do contrapiso dos pisos internos sem escala

Sera vedado o transito sobre a base pronta até seu completo endurecimento,
no minimo durante trés dias.

O ambiente sera ventilado, protegendo-se a superficie dos raios solares. O
nivel superior da base ficara abaixo do nivel dos demais pisos acabados, de acordo
com o tipo de piso interno utilizado.
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CARACTERISTICAS DO CONTRAPISO ACABADO

Para assentamento dos pisos internos o contrapiso deve estar:

- Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado
contra infiltracdes do subsolo quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos
hidraulicos;

- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e 0leos;

- Firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas, movimentacoes
estruturais ou de curagem;

- Liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser
corrigidos com a massa de preparacéao.

ALISANDO O CONTRAPISO

A CONTRATADA deverd verificar se o contrapiso apresenta irregularidades,
por meio dos seguintes procedimento:

- Com a utilizagdo de uma régua, fazer a medicdo de parede a parede em tiras
de 1,5 metro;

- Se apresentar saliéncias superiores a 3mm, as mesmas devem ser
removidas;

- Se apresentar depressdes superiores a 3mm devem ser corrigidas com
argamassa de secagem rapida;

- Aguardar a cura total do contrapiso para iniciar a instalagéo do piso.

TESTE DE VERIFICACAO DE UMIDADE ASCENDENTE

E obrigatorio que a CONTRATADA realize um teste para garantir que o
contrapiso e a camada de regularizacdo ndo apresentam sinais de umidade
ascendente, antes do inicio da aplicagdo dos pisos internos, o qual devera ser
acompanhado pela FISCALIZACAO.

Coloca-se sobre a base uma resina plastica, sem adesivo. Existindo umidade,
quatro horas depois, ao retirar-se a placa, sera notada uma mancha escura no local
em que ela esteve colada.

N&o iniciar a colocacao de quaisquer pisos internos antes de comprovado que
0 contrapiso encontra-se completamente seco.

No caso de piso cimentado ou assoalho de madeira, observar as informacdes
e descri¢cdes de contrapiso constantes no item especifico.

8.1.3. Sub-base e Base para Pisos Externos

SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE PARA PISOS EXTERNOS: PAVER

O projeto de pavimentacdo com paver tera por base o tipo de trafego que
havera no local: pesado, até 4500 veiculos por dia; médio, até 450 veiculos por dia;
leve, pedestres e até 150 veiculos por dia.

O sub-leito devera apresentar caracteristicas que o tornem compativel com o
trafego a que estiver sujeita a pavimentacdo. Para vias de pedestres e locais com
trafego leve qualquer subleito é satisfatorio. Para locais de trafego médio e pesado a
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CONTRATADA dever4 consultar a FISCALIZACAO, a qual ird definir as
caracteristicas necessarias para o subleito.

A sub-base devera ser de material granular (britado-rocha, areia e cascalhos)
com espessuras que podem variar de acordo com o tipo de uso, sendo definido
sempre junto & FISCALIZACAO:

- Para trafego pesado: material granular de 150, 200 e 250mm;

- Para trdfego médio: material granular de 125, 150 e 200mm;

- Para trafego leve: material granular de 100, 125 e 175mm,;

- Para tradfego de pedestres: material granular de 75 a 100mm;

Para trafego pesado, médio ou leve, a base sera constituida por areia ou po6-
de-pedra, com 50 a 30mm de espessura, antes e depois da compactacao,
respectivamente.

Para vias de pedestres, a base sera constituida por areia ou p6-de-pedra, com
30mm de espessura.

A base serd analisada com ensaio de Proctor Modificado (ver Figura 25:),
devendo-se atingir adensamento de, pelo menos, 95%, sendo que, nos casos em que
o trafego seja muito elevado o adensamento sera de 100%. Nesse ensaio se utiliza
um soquete de 5 kg caindo de uma altura de 45 cm, compactando-se o solo em 5
camadas com 50 golpes do soquete, conforme a norma americana ASTM D-1557 e a
norma brasileira NBR 7182.

Figura 25: Molde do ensaio proabr‘

8.2 Pisos em Granitina

Nos locais indicados em projeto, fica a cargo do CONSTRUTOR a aplicacéo de
piso tipo Granitina, sendo 30% pedras pretas e 70% pedras brancas. Usar régua para
juntas cinza e massa cinza.

O piso de granitina tera espessura total de 3cm e devera ser assentado sobre
contrapiso regular, limpo, firme, com acabamento sarrafeado para aderéncia da
massa e caimento adequado para evitar empog¢amentos futuros.
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As juntas plasticas deverdo seguir modulagdo de 120x120m, conforme
paginacdo detalhada no projeto arquitetdnico. As juntas lineares deverdo estar
completamente retilineas e unidas, criando espagamento continuo.

O piso deve ser protegido enquanto ndo estiver pronto, devendo-se evitar o
contato com quaisquer elementos que promovam manchas no piso, tais como ponta
de cigarro, folhas de jornal e outros.

Apés a cura, efetuar limpeza, polimento inicial e estucagem (para preencher os
poros abertos).

Por fim, proceder polimento fino (manualmente em cantos e rodapés) e
impermeabilizacdo com seladores, ceras acrilicas ou similares (acabamento
brilhante).

Nos ambientes com piso em granitina, executar rodapés de 8cm com
especificacao e execuc¢ao idénticos ao piso e acabamento boleado nas bordas.

Os materiais e marcas a serem utilizados deverdo ser aprovados pela
FISCALIZACAO.

F

e Lo

8.3 Pisos Tipo Blocos Intertravados, Meio-fio e Guia de Concreto

8.3.1. Caracteristicas Técnicas

Os pisos de concreto tipo blocos intertravados deverédo estar de acordo com as
seguintes normas da ABNT:

- NBR 9780/87: Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacdo da
Resisténcia a Compressao (MB-2587/86);

- NBR 9781/87: Pecas de Concreto para Pavimentacdo - Especificacdo (EB-
1731/86).

Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serdo de procedéncia conhecida
e idénea, com textura homogénea, compactos e resisténcia a compressao adequada
a finalidade a que se destinam. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensdes perfeitamente regulares.

Os blocos de concreto intertravados devem ter resisténcia de 35 Mpa, aos 28
dias, para trafego leve a moderado e, minimo de 50 Mpa, aos 28 dias, para trafego
pesado.

As dimens0des das pecas, conforme a NBR 9781 deverao ser:

— Largura minima: 100 mm (tolerancia de 3,0 mm);

— Comprimento maximo: 400 mm (tolerancia de 3,0 mm);

— Espessura minima: 60 mm (tolerancia de 5,0 mm).

Os elementos intertravados coloridos serdo fabricados com a adicdo de
pigmento a toda a massa do concreto. Os pigmentos serdo do tipo inorganico, que
apresente resisténcia as intempéries, a alcalinidade, as variacbes de pH e de
temperatura e a lixiviagdo por agua, enquadrando-se nesse contexto os Oxidos,
principalmente os de ferro, cobalto e cromo.
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A FISCALIZAQAO fard o controle de recebimento do lote, formado por até
1.600 m2, retirando amostras de 06 pecas para até 300 m2 e 01 peca para cada 50
m2. Caso sejam identificadas mais de 5% de pecas defeituosas na inspecao visual,
ou as amostras ndo atenderem as exigéncias dimensionais e de resisténcia, o lote
sera rejeitado, ficando a CONTRATADA encarregada de providenciar outro lote o mais
rapido possivel.

O armazenamento e o transporte dos blocos e meio-fio de concreto
intertravados serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato
com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

8.3.2. Especifica¢des do Material

a) BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - TIPO PAVER

Piso com Bloco de Concreto Intertravado — Tipo Paver, conforme indicagcéo do
Projeto Arquitetdnico e Detalhamentos, dimensdes: 10x20x6cm, em conformidade
com a NBR 9781/87 (Resisténcia a compressao de 35 MPa a 50 MPa) e certificado
pela ABCP — Associacao Brasileira de Cimento Portland.

Referéncia 1: Bloco de concreto para pavimentacédo Pavers Bricka, Tipo 4 na
cor cinza claro, cinza escuro — aplicagdo conforme projeto arquitetdnico
(detalhamento).

Referéncia 2: Bloco de concreto para pavimentacao intertravada Renger, Tipo
Piso Intertravado Retangular na cor cinza claro, cinza escuro — aplicagdo conforme
projeto arquiteténico (detalhamento).

Referéncia 3: Piso Intertravado Prensil, Tipo Piso Concreto, cor cinza gelo,
cinza escuro — aplicacéo confer projeto irquiteténic;o (detalhamento).

Figura 26: Piso com Bloco de Concreto Intertravado assentado em espinha de
peixe
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8.3.3. Execugao

O projeto de pavimentacdo de sub-leito, sub-base e base para pisos externos
devera seguir o Item 8.1.3 Sub-base e Base para Pisos Externos.

Os blocos de concreto intertravados podem ser assentados sobre pavimento
pré-existente de concreto, asfalto, paralelepipedos ou material granular. Caso o
padrdo projetado para a via permita, esses materiais devem ser aproveitados como
sustentacdo ao novo pavimento: porque normalmente tem mais qualidade que o solo
natural. Caso o pavimento existente seja constituido de material que amoleca com
facilidade, é preciso retird-lo e substitui-lo por uma nova base a ser colocada sobre o
solo natural.

A pesquisa sobre a estrutura de pavimento j& existente devera ser realizada
pela CONTRATADA, por meio de sondagens, e consultada a FISCALIZACAO, que
decidird sobre a possibilidade de aproveitamento da pavimentacdo existente.

O pavimento intertravado devera obrigatoriamente ter contencdes laterais que
evitem o deslizamento dos blocos, seja pelos procedimentos de compactagéo durante
a construcdo seja pelo trafego durante sua vida util, mantendo a continuidade da
camada de blocos de concreto evitando a separacao entre eles e a perda do
intertravamento.

Tais conten¢des, chamadas de confinamento, devem ser construidas antes da
colocacdo da camada de po-de-pedra, formando uma espécie de caixa em que a
estrutura funciona como parede e a base compactada serve de fundo.

Figura 29: Exemplos de confinamento
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O conflnamento externo é constituido por um passeio associado a uma sarjeta,
guia ou meio-fio de concreto; e o confinamento interno € utilizado quando houver
encontro do pavimento de blocos de concreto com outro tipo de pavimento, separando
os dois por uma guia de concreto — consultar o Item 8.3.2, que define as pecas
utilizadas para confinamento externo e interno.

Quando a borda do outro pavimento for de concreto e estiver em bom estado e
alinhada ja serve de estrutura para o confinamento.

Quando o confinamento interno estiver junto a um dispositivo de drenagem do
pavimento, deverao ter paredes drenantes, ou seja, atravessadas por tubos de 12 mm
de diametro a cada 25cm, posicionados ao nivel da camada de areia de assentamento
dos blocos, tomando-se o cuidado de protegé-los com uma manta para evitar a fuga
da areia.

No caso de construcdo do pavimento por faixas, devem-se construir
confinamentos longitudinais que podem ser definitivos ou provisorios. Os definitivos
terdo as mesmas caracteristicas das guias de concreto para confinamento interno; os
provisorios poderdo ser constituidos por um caibro de madeira rigido ou perfil de aco,
que vai sendo retirado & medida que a colocacao dos blocos avanca.

O posicionamento dos blocos de concreto intertravados na obra da Capela
Mortuaria deverdo ser do tipo espinha-de-peixe, conforme demonstrado na figura
abaixo, salvo se ja existir outro padréo de colocacédo no local em que serédo instalados
0os blocos de concreto intertravados, situacdo na qual a CONTRATADA devera
consultar a FISCALIZACAO sobre o posicionamento.

st

e VEO, -
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Figura 30: Posicionamento dos Blocos de concreto intertravado, tipo espinha
de peixe e espacamento permitido

Os blocos de concreto intertravados — pavers - sdo assentados diretamente
sobre a camada de p6-de-pedra previamente rasada. Cada paver € pego com a méo,
encostado firmemente contra o0s outros ja assentados, para entdo deslizar
verticalmente até tocar no colchdo de p6-de-pedra.

O cuidado na colocac¢éo permite que se tenha a junta com abertura minima: em
média de 2,5 mm. Quando a abertura ficar maior, € possivel fechd-la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direcdo aos pavers ja
assentados.

Os pavers ndao devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre
si: 0s golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento. Em pistas inclinadas é aconselhavel executar a colocacao de baixo para
cima.

ApoOs 0 assentamento, devera ser realizada a compactacéo dos blocos, para
garantir o intertravamento das pecas. As atividades de compactacédo sao realizadas
sobre o piso com o uso de vibro compactadora e/ou placas vibratérias. Contudo, em
pavimentos com blocos de 6cm de espessura € importante evitar o uso de
egquipamentos muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactacéo, a vibro compactadora e/ou placa vibratoria
passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em direcdes opostas: primeiro completa-
se 0 circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposicao dos
percursos para evitar a formacgéo de degraus.

A compactacgéo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes
da extremidade livre, ndo-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentacao.
Esta faixa s6 devera ser compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactacéo, sera preciso
retira-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las.

O rejuntamento dos blocos devera ser realizado com areia fina, com gréos
limpo, secos, e com diametro menor que 2,5mm, sendo a areia aplicada sobre os
pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.

Deve-se evitar o acimulo de areia fina para que ela ndo grude na superficie
dos pavers, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da
vibro compactadora e/ou placa vibratéria. Somente apds terminada a compactacao o
pavimento podera ser aberto ao trafego.

Se possivel, caso ndo ocorram chuvas, o excesso da areia fina do rejunte
devera permanecer sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o
trafego contribua para completar o selado das juntas. Em caso de chuva devera ser
feita a varricdo final e a abertura da via para o trafego.

Em qualquer caso, uma ou duas semanas depois, a CONTRATADA devera
refazer a selagem e realizar nova varrigéo.
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E proibido joga dgua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

9 REVESTIMENTOS

9.1 Consideragfes Gerais

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB- 321/79 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas
materiais, preparo, aplicacdo e manutencao (NBR-7200).

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular,
para que essas possam ser aplicadas em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de p6, graxas, 6leos ou residuos
organicos.

As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em &gua (sulfato,
cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos
revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através de
escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicacdo em contrario, serdo
constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o
emboco (ou massa grossa), aplicado sobre a superficie a revestir e o reboco (ou
massa fina), aplicado sobre o emboco.

A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco,
sera aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular de argamassa forte:
o chapisco.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas com a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicacdo do chapisco.

Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua com o
auxilio de vasilhames. A operacao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo,
com o emprego de jato d'agua.

O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se téo firme
que ndo possa ser removido com a mao e apos decorridas 24 horas, no minimo, de
sua aplicacao.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em
madeira ou em ferro) deverao ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de
arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboco tera maior
resisténcia que a do reboco. Esta diminui¢do de resisténcia ndo deve ser interrompida,
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como seria 0 caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem
separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicadas a méo
ou a maquina, deverdo ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente
espalhadas.

Qualgquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior
estiver suficientemente firme. A superficie do emboc¢o deverd ser aspera o suficiente
para receber o reboco. A aderéncia das camadas sucessivas do revestimento devera
ser garantida pela escarificagdo da camada anterior antes do seu endurecimento.
Para isso empregar-se-a, por exemplo, uma folha de serra ou tabua de pregos, que
deve ser manejada em linhas onduladas horizontais.

A aplicacdo de cada nova camada exigira a umidificacdo da anterior.

Deverao ser executadas guias de emboco (taliscas), compostas da mesma
argamassa do emboco a ser executado.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser
conservados umidos, visto que a secagem rapida prejudicara a cura.

Os embocgos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel
do solo, seréo executados com argamassa A.3 (traco 1.3 de cimento e areia), com
adicdo de aditivo impermeabilizante adequado, até as alturas.

As arestas ou cantos vivos serdo guarnecidos com cantoneiras de aluminio ou
tecido, devidamente assentados e fixados.

9.2 Revestimento da Alvenaria

9.2.1. Materiais

Todos o0s materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como
cimento, areia, cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa
qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao
ultrapassem 2m de altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas
para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados
dos caminhdes, se espalhardo, tomando a forma de uma piramide truncada. A
armazenagem da cal sera realizada em local seco e protegido, de modo a preserva-
la das variacdes climaticas.

Poderao ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, desde que aprovado pela

FISCALIZACAO, cujo armazenamento sera feito em local seco e protegido.
Caso seja utilizada argamassa feita in loco o traco da mesma devera ser aprovado
pela FISCALIZACAO.

9.2.2. Chapisco

CNPJ 79.968.064/0001-42 | Rua Parand S/N | Telefones: (43) 5511122 | CEP 86.490-000



PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

: ESTADO DO PARANA

O chapisco comum, camada irregular, ser4 executado com argamassa A.3
(traco 1:3 de cimento e areia), empregando se areia grossa, ou seja, a que passa ha
peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm.

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serdo limpas com a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento.

Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se 4gua com o auxilio
de vasilhames. A operacédo tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

De acordo com o projeto, a CONTRATADA devera aplicar o revestimento de
chapisco tanto nas superficies verticais ou horizontais de concreto, como também nas
superficies verticais de alvenaria, para posterior revestimento (emboco, reboco). A
espessura maxima do chapisco devera ser de 5 mm.

A argamassa tera de ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra
a alvenaria a ser revestida, e aplicada com desempenadeira dentada sobre a estrutura
de concreto.

F
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9.2.3. Emboco (Massa Grossa)

PREPARO DO SUBSTRATO

O emboco s6 serd iniciado apds completa pega da argamassa das alvenarias
e chapiscos.

O emboco de cada pano de parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas
as canalizacdes que por ele devem passar.

Antes da aplicacao do emboco, a superficie sera borrifada com agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Os embocos serdo executados com argamassa pré-fabricada. Na
impossibilidade, o CONTRATANTE admitird as argamassas descritas nos itens a
seguir.

Para superficies internas podera ser utilizada argamassa A.16 (traco 1:2:7 de
cimento e areia fina peneirada), ou a A.26 (traco 1:2:9 de cimento e areia), com
emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de
2,4 mm e fica retida na de 0,6 mm.

Para superficies externas podera ser utilizada argamassa A.15 (traco 1:2:5 de
cimento e areia fina peneirada), a A.26 (tragco 1:2:9 de cimento e areia) ou a A.6 (traco
1:6 de cimento e areia).

A espessura do embogo ndo deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a
aplicacao de 5 mm de reboco o revestimento da argamassa nao ultrapasse 25 mm.

ASSENTAMENTO
A argamassa devera ser aplicada em pequenas por¢des em locais convenientes a

execucao de faixas-mestras. Nestes locais deveréo ser fixados taliscas de madeira
para dar o plano vertical das faixas-mestras, alinhando-as pelas faces dos batentes.
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Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo
paramento aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo
podera ser alcancado com o emprego de uma tabua com pregos, conduzida em
linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superficie do emboco.

9.2.4. Reboco (Massa Fina)

PREPARO DO SUBSTRATO

O embocgo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As
impurezas visiveis serdo removidas.

As eflorescéncias sobre o0 emboco séo prejudiciais ao acabamento, desde que
decorrentes de sais solUveis em agua, principalmente sulfatos, cloretos e nitratos. A
alternancia entre cristalizacao e solvibilidade impediria a aderéncia, motivo pelo qual
a remocdao desses sais, por escovamento, é indispensavel.

Os rebocos somente serdo executados depois da colocacdo de peitoris e
marcos, e antes da colocacao de alisares e rodapés.

A superficie do emboco, antes da aplicacdo do reboco, sera borrifada com
agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

A espessura do reboco nao deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20
mm do emboco, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

ASSENTAMENTO

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se limpa,
especialmente no caso de material colorido, e bem vedada. A evasdo de agua
acarretaria a perda de aglutinantes, corantes e hidrofugantes, com prejuizos para a
resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

O lancamento de reboco hidrofugo na masseira sera objeto de cuidados
especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante. Como esse
componente do reboco apresenta dificuldade em misturar-se com a agua, o
amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizacao perfeita no produto
final.

Na aplicacao dos rebocos hidréfugos sera evitado o aparecimento de fissuras
gue venham a permitir que as aguas pluviais atinjam os embocos.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagédo do reboco externo néao
sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, o0s rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos.

9.3 Azulejos

9.3.1. Caracteristicas Técnicas e Especificacdes do Material
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Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idonea e deverao
obedecer as especificacbes de projeto. As ceramicas serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servi¢co quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias
de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em
suas embalagens originais de fabrica.

a) Revestimento ceramico 32x56 a 59cm, Acabamento Brilhante, PEI 3, cor
branco, em conformidade com a ISO-13006, NBR- 18817 e NBR-13818. Instalar
conforme o detalhamento.

Referéncia 1: Revestimento ceramico Cecafi, Cor Branco

Referéncia 2: Revestimento ceramico Incefra, Colecéo bold, Cor branco

Referéncia 3: Revestimento Ceramico Eliane, cor Branco (Cod. 8023540).

Figura 33: Revestimento ceramico, referéncia Cecafi (cor Branco)

9.3.2. Assentamento dos azulejos

Serdo testadas e verificadas as tubulacdes das instalacfes hidraulicas e
elétricas quanto as suas posicdes e funcionamento. Quando cortados para passagem
de canos, torneiras e outros elementos das instalacées, 0os materiais ceramicos nao
deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos
terminais hidraulicos ou elétricos, terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de
recobrimento proporcionado pelos acessorios de colocacdo dos respectivos
aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o
esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter pecas corretamente
recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Os azulejos deverdo permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas,
antes do assentamento. As paredes, devidamente embocadas, serdo suficientemente
molhadas com mangueira, no momento do assentamento dos azulejos.
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Utilizar para assentamento dos azulejos da obra da Capela Mortuaria sera
utilizada argamassa colante industrializada, em conformidade com as normas da
ABNT - tendo em vista a plasticidade adequada.

Referéncia 1: Argamassa colante flexivel tipo ACIIl, Cimentcola Flexivel
Quartzolit — Linha weber col flexivel.

Referéncia 2: Argamassa colante flexivel tipo ACIII, Argamassa Colafix.

Referéncia 3: Argamassa colante flexivel tipo ACIII, Argamassa Ceramfix.

As juntas deverao ter espessura constante. Onde as paredes formarem cantos
Vivos, estes serdo protegidos por cantoneiras de aluminio, seguindo as indica¢des do
Projeto Arquitetdnico — Detalhamento. O rejuntamento sera feito conforme indicacéo
do Item 9.3.3.

Especificacdes dos Tipos de Rejuntamentos.

Todas as sobras de material seréo limpas, na medida em que 0s servi¢os sejam
executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos deverao ser limpos.

A limpeza deve ser iniciada de 15 a 30 minutos apdés a aplicacao, utilizando
uma esponja Umida e realizando movimentos circulares. A limpeza seré finalizada com
um pano seco e macio. Para a limpeza da ceramica, utilizar uma esponja com agua
limpa.

F

e Lo

9.3.3. Especificacbes dos Tipos de Rejuntamentos

As cores do rejuntamento do azulejo deverdo ser similares a cor do
revestimento (tanto branco quanto amarelo queimado — ver especificacdes dos locais
no projeto arquitetbnico), de acordo com o revestimento utilizado na obra, verificar
indicacdo do Projeto Arquitetbnico

— Executivo ou Detalhamento.

As espessuras dessas juntas deverdo ser uniformes, seguindo orientacdo do
fabricante.

O rejuntamento deve ser aplicado com desempenadeira de borracha no sentido
diagonal as juntas.

Sera utilizado rejuntamento flexivel comum (banheiros e vestiarios) e do tipo
epoxi (cozinha industrial), pois 0 mesmo evita o aparecimento de manchas fungos.

Referéncia 1: Rejuntamento Flexivel Epoxi Quartzolit - Linha Weber.color
epoxi.

Referéncia 2: Rejuntamento Flexivel Epoxi Ceramfix - Linha Junta 100 epoxi.

Referéncia 3: Rejuntamento Flexivel Epdxi Colafix - Linha Rejuntamento epoxi.

Referéncia 1: Argamassa colante flexivel tipo ACIIl, Cimentcola Flexivel
Quartzolit — Linha weber col flexivel.

Referéncia 2: Argamassa colante flexivel tipo ACIII, Argamassa Colafix.

Referéncia 3: Argamassa colante flexivel tipo ACIll, Argamassa Ceramfix.
10 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
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10.1 Esquadrias de Madeira

10.1.1. Materiais

A madeira utilizada na execucao de esquadrias devera ser seca, isenta de nos,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a
sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos o0s
elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras
imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante
aplicacao de produtos adequados, de conformidade com as especificagdes de projeto.
Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverao ser a prova
d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das
chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

Portas em Madeira com acabamento em pintura esmalte: portas e caixilhos
em madeira Itadba (portas internas chapeadas e externas macicas — conforme
detalhamento arquitetbnico). Ambos os lados deverdo ser lixados preliminarmente
antes da aplicacédo da seladora para madeiras (1 ou 2 demé&os com intervalo de 1h),
apos a seladora realizar um lixamento fino (acabamento finissimo) e aplicar minimo
de 2 demaos fartas de esmalte a base d'agua - seca rapido. Ver especificacdo da
pintura e acabamento item 11.3.

Porta das instalacdes sanitarias P.N.E.: As portas das instalacdes sanitarias
para P.N.E. serdo em madeira Itatba (portas internas chapeadas e externas macicas
— conforme detalhamento arquiteténico) com capa em laminado melaminico, conforme
cor especificada abaixo e conforme detalhamento especifico. As mesmas deverao
receber protecéo do tipo revestimento anti-impacto em chapa de aco inox (Ref. AISI
304, N. 20), acabamento escovado, espessura minima de 1mm, na sua parte inferior
com altura de 45cm, de acordo com a NBR 9050. Essa protecdo sera instalada nos
dois lados da porta e fixada por meio de cola especial, conforme indicacdo do
fabricante. Os caixilhos das portas com revestimento melaminico deverao ser pintados
com tinta esmalte a base d'dgua - seca rapido. Ver especificacdo da pintura e
acabamento item 11.3.

Referéncia 1: Férmica ® Standard — Cor Branco — acabamento Frost.

Referéncia 2: Tafibra — Linha So Caring MF MDF — Cor Branco — porta em
MDF BP — painel melaminico unicolor.

Referéncia 3: Masisa — Melamina — Linha Cores — Cor Branco - porta em MDF
BP — painel melaminico unicolor.

* VERIFICAR DIMENSOES, CARACTERISTICAS, SISTEMA DE ABERTURA
E DEMAIS ESPECIFICACOES NAS PRANCHAS DO PROJETO ARQUITETONICO
- DETALHAMENTO.
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10.1.2. Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no
projeto. As juntas serao justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes
da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das
pecas de madeira serdo aprofundados em relagdo as faces das pecas, a fim de
receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se
forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas com
massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacdo do fabricante da
esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada
caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de
portas, os arremates das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes
adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deveréo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz
adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecao da
madeira. ApGs a execuc¢do, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-
se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

10.1.3. Lixamento e Acabamento

Devera ser realizado o lixamento da esquadria, previamente a sua instalacao,
utilizando-se, sequencialmente, as lixas mais grossas (n.° 3), lixas médias (n.° 2) e
finas (n.° 1 e n.°0).

ApoOs a raspagem com lixa grossa, sera executada a calafetacdo das frestas
com massa de serragem e cola de carpinteiro.

Ao final, sera aplicado cupinicida e ap6s sua completa secagem devera receber
acabamento, seja ele pintura ou laminado melaminico.

Caso seja acabamento em tinta esmalte a base d"agua, além de proporcionar
um acabamento mais natural a madeira e permitir melhor aplicagdo, com secagem
rapida e menor odor, € um produto favoravel ao meio ambiente e resiste melhor que
os esmaltes de base solvente as agressées do tempo. Ver mais detalhes e formas de
aplicacao no Item 11.3.

10.1.4. Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAO, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Seréo verificados igualmente o funcionamento das partes
moveis e a colocacéo das ferragens.
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10.2 Esquadrias de Aluminio

10.2.1. Caracteristicas Técnicas e Especificacdo dos Materiais

Janelas e Portas com caixilho em aluminio: As esquadrias deveram ser
entregue completas e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessarios,
guarnicdes, ferragens, acessorios e vedacdes, conforme detalhamento Arquitetonico.

Referéncia 1: Alcoa Linha Inova
I |

Referéncia 2: Alcoa Linha Gold
Figura 34: Imagens ilustrativas das esquadrias de referéncia ALCOA, Linha
Inova

ino_a

Figura 35: Imagens ilustrativas das esquadrias de referéncia ALCOA, Linha
Gold

Quando especificado em projeto, as janelas deverdo ter protecdo de tela
ondulada em aluminio natural, malha de 3x3cm e fio de 2.5mm, colocada na parte
interna na janela, conforme detalhamento.

As esquadrias de aluminio deverdo ser em aluminio anodizado natural
(esquadria e todos os acessorios).

* VERIFICAR DIMENSOES, CARACTERISTICAS, SISTEMA DE ABERTURA
E DEMAIS ESPECIFICACOES NAS PRANCHAS DO PROJETO ARQUITETONICO
- DETALHAMENTO.
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10.2.2. Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as
indicagOes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras,
telas e chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto.

O funcionamento, estabilidade e estanqueidade das esquadrias é
responsabilidade do construtor, sendo que todas as esquadrias devem estar em
conformidade com as normas de seguranca da ABNT (NBR 10821/10830 - presséo
de ensaio de cargas uniformemente distribuidas e pressdo de ensaio de
estanqueidade a agua). A execucdo das esquadrias devera seguir as indicacdes e
caracteristicas contidas no projeto arquiteténico, conforme o detalhamento.

As esquadrias de aluminio devem ser confeccionadas com perfis extruturados
em liga 6063, témpera T5, atendendo as normas NBR 8116, devendo o material ser
novo, limpo, desempenado, sem defeito de fabricacdo, e com as seguintes
caracteristicas mecénicas:

- limite de resisténcia a tracdo: minimo de 150 mpa; limite de escoamento:
minimo de 110mpa; alongamento (%50mm): 8%; espessura minima dos perfis de
aluminio extruturados: 1,5mm.

No dimensionamento dos perfis, das vedacOes e das fixacbes deverdo ser
considerados os parametros estabelecidos nas NBR 10821 e NBR 10830 para
estanqueidade a agua e ar, bem como resisténcia a carga de vento e acustica dos
edificios.

A usinagem do aluminio é feita com ferramental adequado e ndo deverdo
apresentar ranhuras ou rebarbas por defeito de ferramentas. Os cortes serdo precisos
e as meia esquadrias deverdo se ajustar perfeitamente. A mdo de obra para a
fabricacdo, montagem e instalacdo das esquadrias e para instalacao dos vidros deve
ser especializada, com comprovada experiéncia.

As vedacdes das esquadrias serdo executadas com 0s seguintes materiais:
escovas de polipropileno - na vedacéo das folhas moveis; gaxeta epdm - na vedacao
dos vidros, de marco com contramarco, mao de amigo nas portas e janelas de correr,
silicone de vedacéo - na vedacdo de todas as juntas e tampas de colunas, meia
esquadria das folhas, quadros e marcos, juncdo dos peitoris aos marcos laterais,
contramarco/marco e quaisquer outras partes das esquadrias sujeitas a infiltracdes.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou
ligas metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer
componente de alvenaria. O isolamento entre as pecas poderd ser executado por
meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastbmero plastico, betume
asfaltico ou outro processo adequado, como metalizacdo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcéo de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o
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perfeito funuonamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moveis
serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade
do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

Todas as ligacdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da
oficina para o local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena,
encaixe ou auto-rebitagem.

Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das
pecas. A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de
prejudicar a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo
de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligacdes
de pecas de aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos
serdo da mesma liga metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacdes de pecas de aluminio e a¢o serdo de aco
cadmiado cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta a
base de cromato de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos
deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas.
Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratério e contra
penetracdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio com pintura eletrostatica, as pecas
receberdo tratamento prévio, compreendendo decapagem e desengorduramento,
bem como esmerilhamento e polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados,
COmMo 0 ago, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacéo e
até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio ser&o recobertas com papel
crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de
montagem.

10.2.3. Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no
projeto.

As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de
aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecas
de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso
particular. As armacfes nao deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre 0s
guadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja
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superior a 5mm, deverd ser utilizado um calafetador de composicao adequada, que
Ihe assegure plasticidade permanente.

Apés a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com
aplicacao de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucao dos
servigos e obras, por ocasido da limpeza final e recebimento.

Devera ser instalado peitoril em granito nas esquadrias em aluminio, conforme
detalhamento arquiteténico.

F

e Lo

10.2.4. Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizac&do, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo,
as dimensbes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes
moveis e a colocacao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira
d’agua sob presséao, de conformidade com as especificacdes de projeto.

10.3 Ferragens

10.3.1. Tipologia das Ferragens

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as
indicacOes e especificagbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As
ferragens serao fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de
fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o
nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam.
Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes e
parafusos necessarios a instalacdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

PORTAS DE ABRIR - MADEIRA

Para portas de abrir seré utilizada fechadura externa com macaneta do tipo
alavanca, macaneta, roseta e espelho em latdo, testa e contra-testa em aco
inoxidavel; cilindro em latdo macico.

Referéncia 1: Conjunto de Fechadura Externa Pado, Linha Victoria (c6d. 735-
760 CR). Acabamento Prata acetinado.

Referéncia 2: Conjunto de Fechadura Externa Papaiz, Linha Elite (c6d. 340).
Acabamento Cromo acetinado.

Referéncia 3: Conjunto 236 de Fechadura Externa La Fonte, Linha Inova.
Acabamento: Cromado Perolado.
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Figura 36: llustracdo do modelo de referéncia da Pado, Linha Victoria.

* Em todas as portas de entrada de instalacdes sanitarias devera ser utilizada
Mola Hidraulica Aérea com regulagem de forca e da velocidade por valvulas
independentes reversivel para portas a direita ou a esquerda.

Referéncia 01: Mola Hidraulica Aérea Dorma (c6d. TS 72), cor prata (cod. 01).

Referéncia 02: Mola Aérea ABLOY, Modelo DC240, cor pintado prata (cod.
PPT).

Referéncia 03: Mola Aérea Lennz, Modelo A503 2, cor pintado prata.

Figura 37: Mola hidraulica Aérea Dorma

PORTAS — EXTERNAS
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A fechadura devera ser do tipo para portas deslizantes, interna,com trinco em
bico de papagaio.

FECHADURA

Referéncia 01: Fechadura auxiliar Evolution 4021 S, La Fonte. Acabamento
Cromado acetinado (c6d. CRA)

Referéncia 02: Fechadura para porta de correr IMAB (c6d. 1310).

Referéncia 03: Fechadura para porta de correr STAM (c6d. 940). Acabamento
inox (cod. El).

.
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Figura 39: Fechadura auxiliar Evolution 4021 S, La Fonte.

PORTAS DE CORRER EM MADEIRA I.S.P.N.E.

Para portas de correr I.S.P.N.E. sera utilizado o conjunto puxador + fechadura.
O puxador devera ser do tipo barra de apoio inoxidavel de no minimo 40 cm de
comprimento com acabamento escovado, duas unidades por porta (um na parte
interna e outro na parte externa da porta). O mesmo devera ser colocado conforme
detalhamento no projeto arquitetdnico. No caso de nao haver especificagdes sobre a
colocacao, o puxador devera ser colocado na posicao vertical a uma distancia média
de 90 a 110 cm do piso acabado e a uma distancia lateral do extremo da porta que
permita deixar um vao livre de no minimo 80 cm conforme NBR 9050. A fechadura
dos sanitarios sera com tranqueta para banheiro quadrada (chave fixa na parte interna
— padréo banheiro) acabamento cromado acetinado.

BARRA DE APOIO

Referéncia 01: Barra de Apoio Docol Linha Docol Matic, Benefit (Céd.
00446616).

Referéncia 02: Barra de Apoio Deca Linha Conforto (Céd. 2305.C),
acabamento cromado,cor 10.
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Referéncia 03: Barra de Apoio Mercur Linha Conforto (Co d. 2310.C),
acabamento Inox, cor BC 1520.

PORTAS DE CORRER - VIDRO TEMPERADO

Para portas de vidro temperado de 8 mm — ENTRADA DOS BLOCOS/SAIDAS
DE EMERGENCIA - (ver localizagéo e dimensdo no projeto arquiteténico) deveram
ser utilizados puxadores tubulares em aco inoxidavel ou aluminio escovado (parte
externa), prever roldanas para vidro temperado sem necessidade de recortes no vidro
com capas de encaixe.

PUXADOR

Referéncia 01: Puxador Dorma. Linha Manet, acabamento escovado.

Referéncia 02: Puxador Metalinox duplo, Linha Vitale, acabamento escovado.

Referéncia 03: Puxador para porta Altero - Modelo Ref. PP1017, acabamento

escovado.
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Figura 41: Puxador Dorma, Linha Manet, Tamanhos disponivel
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10.3.2. Processo Executivo

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que
0s rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformacao das ferragens, ndao se admitindo folgas que
exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introducgéo de esfor¢os nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

10.4 Vidros

10.4.1. Consideracdes Gerais

A vidracaria obedecera ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes
documentos:

- NB-226/88: Projeto, execucao e aplicacdo - vidro na construcao civil (NBR-
7199);

- TB-88/88: Vidro na construcao civil (NBR-7210).

MANIPULACAO

A movimentacdo horizontal e vertical do vidro na obra serd estudada
adequadamente, de comum acordo com o fornecedor e a CONTRATADA.

ARMAZENAMENTO

Se for necessario, as chapas de vidro serdo armazenadas em pilhas, apoiadas
em material que ndo Ihes danifiqgue as bordas, com uma inclinagcdo em torno de 6%
em relacao a vertical.

O armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de
contatos que possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro.

As condicdes do local serdo tais que evitem condensacdo na superficie das
chapas.

As pilhas serdo estocadas em recintos fechados a fim de evitar acimulo de
poeira.

Visando uma melhor preservacdo das chapas de vidro, o prazo maximo de
armazenamento serd estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e a
CONTRATADA.

A estocagem dos vidros devera ser feita com 2 espacadores de PVC de 2 x 2
cm, de comprimento igual & altura do vidro entre as chapas, de forma a permitir a
circulagdo do ar entre elas.

REMOCAO DE MANCHAS

Manchas de irizacdo: Apresentam-se como manchas coloridas a semelhanca
de 6leo sobre agua; sdo decorréncias de alteracdes da superficie do vidro pelo ataque

CNPJ 79.968.064/0001-42 | Rua Parand S/N | Telefones: (43) 5511122 | CEP 86.490-000



PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

= ESTADO DO PARANA

quimico da &gua. A profundidade do ataque é variavel, dependendo do tempo de
exposicao, podendo a remocéo das manchas ser efetuada por polimento superficial.
Quando a irizagdo nado for muito acentuada, a superficie do vidro podera ser lavada
com uma solucdo aquosa de 5 a 10% de fluoreto de amoénia (produto de perigoso
manuseio).

Manchas cinza: Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos; sdo
decorréncias de depdésitos de acido silicico (silica solubilizada). A remoc¢édo dessas
manchas serd efetuada com uma solucdo de acido fluoridrico de 2 a 4% de
concentracdo. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as pecas metalicas
da serralharia, o que exige procedimentos especiais de seguranca.

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), o PROPRIETARIO néo
admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidragaria.

e

10.4.2. Colocacéo em Caixilhos de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de
solvente adequado. Os vidros serao colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados
a distancia de % do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes
da colocacdo, os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico,
aplicado com auxilio de espétula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera
aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa
de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de
mastiqgue com espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serao
colocados sob pressédo, contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado
entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces
da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedacédo, com posterior
complementacdo com espatula nos locais de falha.

Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderéo ser usadas
gaxetas de neoprene prémoldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos
diferentes perfis de aluminio. Ap6s a selagem dos cantos das esquadrias com
mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de
neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada
de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a gaxeta de
neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

11 PINTURA

11.1 Consideracdes Gerais
A pintura é composta de fundos, massas, tintas e vernizes de acabamento.
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Os fundos tém como fungao, ligar o substrato as tintas ("primer”) para selar as
superficies, proporcionando economia no consumo das tintas.

As massas servem para tornar as superficies mais lisas e homogéneas.

Conforme as normas da ABNT e as prescricoes do fabricante da tinta, o
processo de pintura deverd realizar-se através das seguintes etapas:

1. Preparacao da superficie;

2. Aplicacédo eventual de fundos, massas e condicionantes (Emassamento);

3. Teste de coloracéo;

4. Aplicagao de tinta de acabamento.

Desta forma, antes da aplicacdo da tinta devera ser feito:

1. PREPARACAO DA SUPERFICIE

Prepara-se a superficie (alvenaria, reboco ou concreto), tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem,
corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

2. EMASSAMENTO

As superficies de acabamento - paredes, tetos e forros - receberédo acabamento
em massa base latex PVA ou acrilica (conforme especificacdo do projeto
arquiteténico), que deveréo ser lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das
superficies antes da aplicacdo da tinta.

3. TESTE DE COLORACAO

Antes da realizacdo da pintura/ aplicacdo da textura é obrigatéria a realizacdo
de um teste de coloracéo, utilizando a base a cor selecionada pela Prefeitura Municipal
de Ribeirdo do Pinhal. Esse teste devera ser realizado quantas vezes forem
necessarias até a aprovacdo da coloracdo pelos responsaveis técnicos da
Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal.

Devera ser prepararada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de
0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovacéo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas
aplicadas serdo diluidas conforme orientacéo do fabricante e aplicadas na propor¢ao
recomendada.

As camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

4. APLICACAO DA TINTA DE ACABAMENTO

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas;

e As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas;

F
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o Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24
horas entre deméaos sucessivas;

e |gual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa
plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada deméo
de massa;

e Deverédo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos
de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens
de esquadrias e outras.

VERIFICAR NO CADERNO DE ENCARGO ITENS SOBRE O LIXAMENTO E
ACABAMENTO DA MADEIRA E TRATAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS
(BARRAS PARA P.N.E., GRELHAS) ANTES DA APLICACAO DA PINTURA.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecas:

e |solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira
comprimidas ou outros materiais;

e Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
um removedor adequado, sempre que necessario.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagcdo das tintas
deveréo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as
tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas
com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacéo, a fim de obter uma mistura
densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais
densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo forcada
no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos
de chuva ou de excessiva umidade.

11.1.1. Materiais
Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracéo da férmula e
com seus rotulos intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para
garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou
explosbes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa,
sem residuos solidos, que serdo removidos ao téermino de cada dia de trabalho.
De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos
de pintura sao:
e Corantes, naturais ou superficiais;
e Dissolventes;
e Diluentes, para dar fluidez;
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o Aderentes propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
e Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

e Plastificante, para dar elasticidade;

e Secante, com 0 objetivo de endurecer e secar a tinta.

11.2 Pintura em Tinta Acrilica

11.2.1. Caracteristicas Técnicas

Todas as paredes a serem pintadas deveréao receber chapisco, emboco, reboco
e posteriormente devera ser aplicado, no minimo, duas deméos fartas de pintura
100% acrilica na cor especificada. Os tetos de laje Pré-fabricada deverédo ser
revestidos, antes da pintura e aplicar duas demaos fartas de pintura 100% acrilica na
cor especificada.

A aplicacdo da tinta devera seguir o padrao estipulado pelo fabricante,
respeitando os respectivos intervalos minimos entre as demaos.

Antes da aplicacdo da pintura, nas paredes que dao para o exterior da
edificacdo, devera ser aplicado Selador para paredes, indicado para selar e
uniformizar a absorcao das superficies (para impermeabilizacdo das superficies).

Referéncia 01: Tinta Suvinil Acrilico Premium Toque de Seda.

Referéncia 02: Tinta Coral Decora Acabamento Acetinado.

Referéncia 03: Tinta Aquacryl Acrilica Premium Sherwin Willians.

Referéncia 01: Selador Suvinil Acrilico.

Referéncia 02: Selador Acrilico Branco Coral.

Referéncia 03: Aquacryl Selador Acrilico Sherwin Willians.

CORES:

- Branco Neve - tetos (laje de forro) e paredes (ver especificacbes projeto
arquiteténico);

- Branco Gelo — paredes internas (ver especificagdes projeto arquitetonico);

- Verde Oliva (paredes externas— ver localizacdo nas elevacoes).

- Cinza claro (paredes externas — ver localizag&o nas elevagoes.

* Antes da aplicacéo da pintura devem ser verificadas todas as etapas e
procedimentos citados no Item 11.1 Considerac¢des Gerais.

11.2.2. Processo Executivo para Superficies Rebocadas (com Massa Corrida)

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas
ou outras imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso,
e lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas.
As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas
para receber o acabamento.

11.3 Pintura com Verniz — Maritimo e Esmalte a Base D’agua
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11.3.1. Caracterlstlcas Técnicas

Todas as superficies de madeira que ndo receberdo pintura em esmalte
sintético deverdo receber cupinicida e apds sua completa secagem deverdo receber
no minimo duas demaos de verniz maritimo com acabamento acetinado. A aplicacéao
deverd respeitar os intervaolos estipulados pelo fabricante.

Referéncia 01: Suvinil Verniz Maritimo.

Referéncia 02: Tinta Coral Decora Acabamento Acetinado.

Referéncia 03: Verniz Maritimo Sherwin-Williams.

Todas as superficies internas de madeira a serem pintadas deverdo receber
cupinicida e apds sua completa secagem no minimo duas demaos de esmalte a base
d"agua, de secagem rapida, 30 minutos.

** Os caixilhos das portas em madeira deverao ser pintados na cor branco neve.

Referéncia 01: Suvinil Esmalte Seca Rapido — Sistema Self Color.

Referéncia 02: Coralit Secagem Rapida.

Referéncia 03: Metalatex Eco Esmalte Sherwin-Williams.

* Antes da aplicacdo da pintura devem ser verificadas todas as etapas e
procedimentos citados no Item 11.1 Consideragdes Gerais.

11.3.2. Processo Executivo para Superficies de Madeira
VERIFICAR NO CADERNO DE ENCARGO ITENS SOBRE O LIXAMENTO E
ACABAMENTO DA MADEIRA ANTES DA APLICACAO D PINTURA.

11.4 Pintura em Tinta a Oleo ou Esmalte Sintético Semi-Brilho

11.4.1. Caracteristicas Técnicas

Antes de pintar a superficie metalica, ela devera ser limpa removendo toda a
oleosidade caracteristica com um pano umedecido com diluente recomendado
(Thinner). Recomendase lixar a superficie com lixa grana 320 e limpar novamente.
Logo sera aplicado fundo antioxidante. O tempo de secagem ao toque devera ser de
2 a 4 horas, e o tempo de secagem final de 24 horas. O acabamento devera ser
executado sobre a base antioxidante, aplicando no minimo duas demaos fartas de:

Referéncia 01: Fundo para Galvanizados Suvinil.

Referéncia 02: Fundo para Galvanizado Branco Coral.

Referéncia 03: Metalatex Eco Fundo Antiferrugem Sherwin-Williams.

Referéncia 01: Esmalte Sintético Semi-Brilho Suvinil.

Referéncia 02: Coralar Esmalte Sintético, acabamento acetinado.

Referéncia 03: Metalatex Esmalte Sintético Sherwin-Williams, acabamento
acetinado.

CORES:

- Cinza (porta metalica acesso caixa d’agua externos e abrigo de géas)

* Antes da aplicacdo da pintura devem ser verificadas todas as etapas e
procedimentos citados no Item 11.1 Considerac¢fes Gerais.
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11.4.2. Processo Executivo para Superficies Metalicas

VERIFICAR NO CADERNO DE ENCARGO ITENS SOBRE TRATAMENTO
DE SUPERFICIES METALICAS (ESTRUTURA METALICA, CORRIMAO, GUARDA-
CORPOS) ANTES DA APLICACAO DA PINTURA.

12 OUTROS ELEMENTOS DE ARQUITETURA
12.1 Beiral de protecédo
12.2 Fechamento com elemento de concreto vazado (cobogos)

12.2.1. Caracteristicas técnicas

Devera ser executado fechamento com elementos de concreto vazado
quadriculado 25 furos (39x39cm) para privatizacdo das instalacfes sanitarias,
conforme especificado no projeto arquitetdnico. A execucdo devera seguir o
detalhamento do projeto.

Referéncia 01 — Neorex, modelo 19B.

Referéncia 02 — Facital, modelo AD44.

12.2.2. Processo executivo

Os elementos de concreto vazados deverdo ser assentados em fiadas
horizontais consecutivas até o preenchimento do espaco determinado no projeto.

Antes de ser iniciado o0 assentamento, deverdo ser previamente marcadas e
niveladas todas as juntas de maneira a garantir um nimero inteiro de fiadas.

O assentamento sera iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o
elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre
dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada uma linha que servira como guia,
garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

Executar amarragao horizontal dos blocos ao pilarete, a cada fiada (agco CA-50
de @=6,3m, comprimento = 80cm).

Alinhar as fiadas de elementos vazados a face externa da parede/estrutura,
conforme indicado no projeto arquitetdnico.

Devera ser utilizado o prumo do pedreiro para o alinhamento vertical.

Proteger os elementos vazados nas areas proximas ao requadro, durante a
execucao do chapisco.

A parede de cobogds devera ser conforme as especificacdes dadas as paredes
adjacentes, conforme indicado em projeto.
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12. 3 Calhas Rufos e Pingadeiras

12.3.1. Caracteristicas Técnicas

A execucado das calhas, rufos e pingadeiras devera seguir rigorosamente o
Projeto Arquitetdnico — Detalhamento. Devera ser colocada pingadeira e rufo ao redor
das platibandas, conforme indicado no projeto, em aco galvanizado n.26 (chumbado
na alvenaria), com FUNDO GALVITE (ver item 12.4), e minimo duas dem&os de
pintura em ESMALTE SINTETICO (ver item 12.4), cor da fachada (para rufo - ver
elevacao), dimensionamento conforme projeto hidraulico.

** Prever calhas e rufos para todas as coberturas, sendo seu funcionamento de
responsabilidade da CONTRATADA.

12.4 Equipamentos Sanitarios

12.4.1. Consideracdes Gerais

As loucas sanitarias deverao estar de acordo com as seguintes normas:

EB-44/85: Aparelhos Sanitarios de Material Ceramico (NBR 6452);

MB-111/85: Material Ceramico Sanitario — Determinacao da absorcao de agua
(NBR 6463);

MB -2194/85: Bacia Sanitaria de Material Ceramico de Entrada Horizontal e
Saida Embutida Vertical — Dimensfes (NBR9060);

MP -6/83: Bacia Sanitaria de Material Ceramico de Entrada Horizontal e Saida
Embutida Vertical — Dimensdes (NBR64498).

12.4.2. Especificacdes das Loucgas Sanitérias

A louca para os diferentes tipos de aparelho sanitario e acessorios sera de grés
branco (grés porcelamico), salvo quando expressamente especificado de modo
diverso. As pecas deverdo ser bem cozidas, desempenadas, sem deformacédo e
fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte devera
ser homogéneo, sem manchas, depressoes, granulacées ou fendilhamento.

Quando néao especificadas deverdo ser obedecidas as seguintes
especificacdes para a instalacdo dos aparelhos sanitarios:

e Nivelamento e fixacdo com parafusos de metal néo ferroso, com buchas
plasticas expansiveis, em furos previamente abertos na parede 0 piso
acabado;

e Ligagédo de agua em tubos flexiveis com @ 1/2”, de latdo corrugado ou
plastico, por meio de conexdes apropriadas;

e As canoplas nunca poderao ser cortadas.

As pecas de louga que estiverem parcial ou totalmente embutidas precisam ter
sempre sua borda superior coincidindo com as juntas horizontais dos azulejos.
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VASO SANITARIO E ASSENTO

Nas instalacdes sanitarias devera ser instalado vaso sanitario no modelo
especificado nas referéncias e na cor branco. Os assentos sanitarios deverdo
encaixar-se perfeitamente ao vaso sanitario. As loucas sanitarias e 0s acessorios
deverdo ser fornecidos e instalados, obedecendo a quantidade e disposi¢cao contidas
no Projeto Arquitetonico.

VASO SANITARIO E ASSENTO P.N.E.

Nas instalacdes sanitarias de P.N.E. devera ser instalado vaso sanitario para
P.N.E sem abertura frontal, na cor branco. A altura do vaso sanitario devera estar
entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medida a partir da borda superior, sem o
assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46 m. Os vasos
sanitarios deverao estar de acordo com a NBR 9050. Os assentos sanitarios deverao
encaixar-se perfeitamente ao vaso sanitario. As lougas sanitarias e 0s acessorios
deveréo ser fornecidos e instalados, obedecendo a quantidade e disposicéo contidas
no Projeto Arquitetonico.

VASO P.N.E.

Referéncia 01: Bacia Convencional, sem abertura frontal, Deca, Linha Conforto
Vogue Plus (céd. P.510), cor branco gelo (cod. GE17).

Referéncia 02: Bacia Convencional com saida Dual Stylus Excellence Celite
(cod. 54321), cor branco.

Referéncia 03: Bacia descarga a parede Ideal Standard, colecédo Cantica.

ASSENTO P.N.E.

Referéncia 01: Assento em Poliéster com fixagdo cromada Deca, Linha
Conforto Vogue

Plus (céd. AP.51), cor branco gelo (céd. GE17).

Referéncia 02: Assento em Poliéster Celite (c6d. PP.55981), cor branco.

Referéncia 03: Assento em Poliéster Ibiza Branco Aqqua.

A:\___/
\_———”/

Figura 45: Vaso Sanitario e assento da Instalacdo Sanitaria P.N.E., referéncia
Deca.
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Sequir especificagbes de instalacdo segundo fabricante. No caso de
inexisténcia das mesmas, o vaso sanitario devera ser fixado ao piso acabado por meio
de parafusos com buchas plasticas expansiveis, em furos previamente abertos, e
ligado ao esgoto por anel de vedacao de @ 4”. No caso de vasos sanitarios sem caixa
acoplada, a ligacdo com a entrada de agua sera de tubo com @11/2”, spud e canopla.

O vaso sanitario apoiado diretamente sobre o piso devera receber vedacao
entre o piso e a peca com silicone de cura acética, monocomponente, baixo médulo
(0,25 a 0,35MPa ou 35 a 50 psi) e que apresente resisténcia ao mofo.

LAVATORIO INTALACOES SANITARIAS P.N.E.

Nos banheiros P.N.E. seréo instalados lavatérios suspenso, na cor branca.
Seguir especificacdes de instalagdo segundo fabricante. As cubas deverdao ser
instaladas de tal forma que a vedacao entre parede e a Lavatério seja perfeita. A
fixacdo deve ser realizada de modo a evitar o seu desprendimento e queda. As loucas
sanitarias e os acessorios deverdo ser fornecidos e instalados, obedecendo a
quantidade e disposicao contidas no Projeto Arquitetdnico.

A altura da instalacédo do lavatério devera seguir a NBR 9050 (altura maxima
de 80 cm) e as instrucdes do fabricante. As loucas sanitérias e os acessorios deverao
ser fornecidos e instalados, obedecendo a quantidade e disposicdo contidas no
Projeto Arquitetdnico.

Figura 46: Lavatério, referéncia Deca.

Referéncia 01: Lavatorio lzy, Deca (cod. L.15), cor branco gelo (GE17).
Referéncia 02: Lavatorio Vogue Plus, Deca, cor branco.
Referéncia 03: Lavatorio Like, Celite, cor branco.

12.4.3. Especificagbes dos Metais Sanitarios

Os metais deverdo ser de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As
pecas ndo poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis
deveréo ser perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos,
vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.
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A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer
defeito na pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie
de base.

Os metais deverdo permanecer protegidos de quaisquer riscos e/ou outros
danos até a entrega final da obra, por meio de filme plastico, conforme determinacéo
do fabricante.

TORNEIRA PARA LAVATORIO

Todas as pias das instalacdes sanitarias irdo receber torneira para lavatorio de
mesa com acionamento hidromecanico com leve pressdao manual e regulador de
vazdo em ABS e fechamento em aproximadamente 6 segundos. Sera adotado
acabamento superficial cromado.

Figura 49: Torneira para lavatorio de mesa, referéncia Docol Pressmatic

Referéncia 01: Torneira para lavatorio de mesa Docol, Linha Pressmatic 110
(céd. 17160806).

Referéncia 02: Torneira para lavatério de mesa fechamento automético
Decamatic Eco (cod. 1173C), acabamento cromado (c4d. 10).

Referéncia 03: Torneira automatica para lavatoério 1/2” Domotec (cod. 2195).

TORNEIRA PARA LAVATORIO PNE

Todas as pias das instalacfes sanitarias para portadores de necessidades
especiais receberdo torneira de mesa com acionamento hidromecéanico com leve
pressdo na alavanca e fechamento automatico em aproximadamente 6 segundos.

Referéncia 01: Torneira para lavatério de mesa Docol, Linha Pressmatic
Benefit (c6d. 00490706).

BARRA DE APOIO

Nas instalacdes sanitarias para P.N.E. deverdo ser instaladas barras de apoio
conforme detalhamento do projeto arquitetdnico obedecendo a NBR 9050. As barras
de apoio deverdo ter se¢do circular com didametro de 4,5 cm e devem estar afastados
no minimo 4,0 cm da parede ou outro obstaculo. Todas as barras de apoio utilizadas
nas instalagcbes sanitarias e vestiarios devem suportar a resisténcia a um esforgo
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minimo de 15 KN em qualquer sentido. Suas extremidades devem estar fixadas ou
justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com
formato recurvado.

As barras serdo de aco inox, e com aderéncia, conforme ABNT NBR 10283 e
ABNT NBR 11003. Sera adotado acabamento a¢o inox escovado.

Na lateral e no fundo do vaso sanitario serdo colocadas barras horizontais para
apoio e transferéncia com comprimento minimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso
acabado (medidos pelos eixos de fixacao).

As barras de apoio deverdo ser fornecidas e instaladas obedecendo a
guantidade e disposicao contidas no Projeto Arquiteténico.

Referéncia 01: Barra de Apoio Docol Linha Docol Matic, Benefit (Cod.
00446416).

Referéncia 02: Barra de Apoio Deca Linha Conforto (Cod. 2310.C),
acabamento cromado, cor 10.

Referéncia 03: Barra de Apoio Mercur Linha Conforto (Cod. 2310.C),
acabamento Inox, cor BC 1520.

VALVULA DE VASO SANITARIO

Nas instalacdes sanitarias devera ser instalada valvula de descarga e
acabamento para valvula de descarga antivandalismo com acabamento cromado
polido e 10 anos de garantia do fabricante.

Figura 50: Acabamento de descarga antivandalismo, referéncia Docol

Referéncia 01: Acabamento para Valvula Descarga Antivandalismo Docol
(c6d. 01505006).

Referéncia 02: Acabamento para valvula Deca, Linha Hydra Max Pro 1 1/2" e
1 1/4", sistema antivandalismo (cod. 4900.C.PRO), acabamento cromado (cod. 10).

VALVULA DE VASO SANITARIO PNE

Nas instalagOes sanitarias PNE devera ser instalada valvula de descarga e
acabamento para valvula de descarga antivandalismo e acabamento para valvula de
descarga com alavanca, acabamento cromado polido e 10 anos de garantia do
fabricante.
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Referéncia 01: Acabamento para valvula de descarga Pressmatic Benefit (cod.
00184906)

TORNEIRA DE APOIO

Conforme especificado no projeto de hidrossanitario, sera instalada na parede
das instalacbes sanitarias torneira de apoio em metal cromado polido de alta
resisténcia a corrosao e riscos. As torneiras de apoio deverdo ser fornecidas e
instaladas obedecendo a quantidade e disposi¢ao contidas no Projeto Hidrossanitario.

Figura 52: Torneira de Apoio, referéncia Docol

Referéncia 01: Torneira 1130 — Jardim Docol, Colecdo Docol Basicos, Linha
Torneira Luxo (cod. 00534406).

Referéncia 02: Torneira de Uso geral Deca, Linha Familia Eco, Modelo 1zi (céd.
1152.C37).

Referéncia 03: Torneira de Jardim Fabrimar, Linha Misty (c6d. 1128 MY).

CABIDE

Conforme detalhamento do projeto arquiteténico serao instalados cabides nas

instalagfes sanitérias. Serd utilizado cabide em metal cromado polido de alta
resisténcia a corrosao e riscos. Os cabides deverao ser fornecidos e instalados
obedecendo a quantidade e disposi¢ao contidas no Projeto Arquitetdnico.

Figura 53: Cabide, referéncia Docol
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Referenma 01 Cabide Docol, Linha Acessorios Single (c6d. 00158206).

Referéncia 02: Cabide Deca, Linha Flex (cod. 2060.C.FLX).

Referéncia 03: Cabide Lorenzetti, Linha LorenFlex (céd. 2060 C27).

ACABAMENTO PARA REGISTROS

Conforme especificado no projeto de hidrossanitario, serd instalado nos
registros das instalacdes sanitarias acabamento em metal cromado polido de alta
resisténcia a corrosdo e riscos. As torneiras de apoio deverdo ser fornecidas e
instaladas obedecendo a quantidade e disposi¢ao contidas no Projeto Hidrossanitario.

(—

3
.
- l

Figura 54: Acabamento para registro, referéncia Docol

Referéncia 01: Acabamento para registro Docol, Linha Itapema Bella (céd.
322606).

Referéncia 02: Acabamento para Registro PQ Deca, Linha Targa (céd.
4900.C40.PQ.CR).

Referéncia 03: Acabamento para registro Celite, Linha City (céd.
B5978C2CRB.)

SIFAO EM METAL CROMADO POLIDO

Nos lavatorios das instalacdes sanitarias sera utilizado sifdao em metal cromado
polido (tipo copo). A instalacdo e fornecimento deverdo obedecer ao projeto
hidrossanitério.

Figura 55: Sifao para lavatério, referéncia Docol
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Referenma 01: Sifao para lavatorio Docol, Linha Docol Basicos (cod.
00322606).

Referéncia 02: Sifao para lavatério 1 e 1 1/2" Deca, Linha Echo (cdd.
1680.C.100.112).

Referéncia 03: Sifao para lavatorio Celite (c6d. A5S816C5CRB.)

VALVULA DE ESCOAMENTO

Nos lavatérios das instalacfes sanitarias sera utilizada valvula de escoamento
para lavatério com tampa plastica.

Referéncia 01: Valvula de Saida d'Agua Universal para Lavatorio Docol, Linha

DocolBasicos (cod. 25400006).

Referéncia 02: Valvula de escoamento para lavatorio Deca (c6d. 1602.C.PLA).

Referéncia 03: Valvula de escoamento para lavatorio Celite (cod.
A5828C5CR3.)

GRELHA PARA RALOS E CAIXAS SIFONADAS

Conforme projeto hidrossanitario sera colocado grelha quadrada de 10x10 cm
sem caixilho com feicho em aco inox para ralo seco e/ou caixa sifonada. As grelhas
deverdo ser fornecidas e instaladas obedecendo a quantidade e disposicao, contidas
no Projeto Hidrossanitario.

Figura 56: Grelha quadrada 10x10cm em ago inox, referéncia Jackwal
Referéncia 01: Grelha quadrada com fecho Jackwal (céd. 002.925)
Referéncia 02: Grelha quadrada 10x 10 s/ caixilho Moldenox (c6d. 118).
Referéncia 03: Grelha Delcor quadrada 10cm s/ caixilho (céd. 311556)
TORNEIRA DE COZINHA

Torneira de mesa com bica alta, mével e arejador articulavel.

Figura 57: Torneira de mesa Linha Targa — Deca
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Referenma 01: Deca, Linha Targa, cod. 1167 C40 CR.
Referéncia 02: Docol, Linha Grand Antique, cod.: 21300106.
Referéncia 03: Fabrimar, Linha Banca Duello, ref. 1167-DU.

12.4.4. Especifica¢cdes dos Acessorios Plasticos

SIFAO PLASTICO

Siféo plastico corrugado (tanque dos DML) na cor branco;

Fabricante: Modelo de Referéncia — AKROS.

SABONETEIRA

Conforme detalhamento do projeto arquitetdnico sera instalado saboneteiras
para sabonete liquido de parede fabricada em plastico ABS de alta resisténcia e
durabilidade com dupla vedacado na valvula para evitar vazamentos. O equipamento
devera possuir bomba dosadora que possibilite a utilizacdo de sabonetes liquidos de
viscosidade variada. A saboneteira devera conter um reservatério construido em
acrilico transparente, de modo a possibilitar a visualizacdo da quantidade contida.
Capacidade de carga de 1l. de sabonete liquido. As saboneteiras deverdo ser
fornecidas e instaladas obedecendo a quantidade e disposicédo contidas no Projeto
Arquitetdnico.

Figura 58: Dispenser para sabonete liquido em refil ou reservatério Premisse

Referéncia 01: Saboneteira Spray Kimberly Clark Professional (cod.
30152702).

Referéncia 02: Saboneteira Jofel, Dispensers Linha Classica, Modelo Aitana
(céd. AC 70.100).

Referéncia 03: Dispenser para sabonete liquido em refil ou reservatorio
Premisse, Linha Clean, cor branco (co6d. 194220).

DISPENSER PARA PAPEL-TOALHA

Nas instalacdes sanitarias sera colocado dispenser fabricado em plastico ABS
de alta resisténcia e durabilidade para toalha de papel interfolhada fixado a parede,
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cor branco. A instalacado, quantidade e localizacéo deverdo obedecer ao detalhamento
do projeto arquitetdnico.

Figura 59: Dispenser para papel toalha Premisse

Referéncia 01: Dispenser para toalha de papel interfolhada Kimberly Clark
Professional (c6d 30180225.).

Referéncia 02: Toalheiro Interfolhas Jofel, Dispensers Linha Classica (céd. AH
31.000PS).

Referéncia 03: Dispenser para papel toalha Premisse, Linha Clean, cor branco
(cbd. 19229).

DISPENSER PARA ROLAO DE PAPEL HIGIENICO

Nas instalacdes sanitarias sera colocado dispenser para rolao de papel
higiénico com visor de nivel de reabastecimento, fabricado em Poliestireno Branco de
Alto Impacto ou plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade a ser fixado na parede,
cor branco. O dispenser dervera ter capacidade de ser abastercido com rolos de até
500m. ou @ maximo de 220 mm. A instalacdo, quantidade e localizacdo devera
obedecer ao detalhamento do projeto arquitetdnico.

e

Figura 60: Dispenser para papel toalha Premisse
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ReferenC|a 01: Dispenser para papel higiénico roldao Kimberly Clark
Professional (cod 30175768). @ 26,5cm

Referéncia 02: Porta-Papel Higiénico em Rolo Jofel, Dispensers Linha
Classica (cod. AE 41.000PS). até 500m.

Referéncia 03: Dispenser para papel higiénico tipo rolao Premisse, Linha
Clean, cor branco (c6d. 194359). 300 a 500m

12.5 Bancadas da Cozinha

12.5.1. Caracteristicas e especificacdes técnicas

As bancadas utilizadas na cozinha serédo executadas em conformidade com o
Projeto Arquitetbnico — Detalhamento. Sempre que existentes, as instalacdes
hidraulicas deverdo apresentar-se em completo funcionamento para a aprovacdo do
mobiliario/bancada.

BANCADA (AREA MOLHADA)

Bancada 150X60cm, contendo tampo e rodapia em granito cinza Corumba,
espessura de 20mm, acabamento boleado. Utilizar cuba de embutir em ago inox (ver
referéncia abaixo) e torneira para lavatorio (ver item 12.4.3). Prever a instalacdo de
sifao de plastico corrugado branco e total funcionamento da pia.

BANCADA (AREA SECA)

Bancada 70x60cm, contendo Tampo e rodapia em granito Cinza Corumba4,
espessura de 30mm, acabamento boleado.

VERIFICAR NO PROJETO ARQUITETONICO - DIMENSOES
TOTAIS/ESPECIFICAS E DETALHAMENTO TODOS OS ACESSORIOS E
COMPLEMENTOS PARA A BANCADA.

CUBA EM ACO INOX

Cuba de embutir em aco inox AISI 304, espessura de 0,6mm e com
acabamento acetinado, retangular.

Figura 61: Cuba retangular de ago inox - Ref. Tramontina.
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Referéncia 01: Ref. Tramontina — Standard, 34x40cm — Retangular BL.
Referéncia 02: Mekal - Aco e design — linha cuba simples,46,31cm, cod. CS-

Referéncia 03: Franke Brasil — Linha Pratica, 40x34cm — Cuba 3 Basica.

13 LIMPEZA DA OBRA E VERIFICACAO FINAL

13.1 Limpeza da Obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgéo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacdes e aparelhos e com as
instalacdes definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da
obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes
da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverao ficar totalmente limpos, polidos,
tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condi¢cdes normais.
Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que néo
apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as
esquadrias, removendo os residuos.

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a FISCALIZACAO efetue o
recebimento da mesma.

13.1.1. Execucdo da Limpeza: Procedimentos Gerais

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo
as recomendac0des a seguir:

- Deverao ser cuidadosamente armazenados em local seco e adequado;

- Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais,
ferramentas e acessorios;

- Deveréa ser realizada a remoc¢éao de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

- Alimpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras
partes ou componentes da edificacao,

utilizando-se produtos que nao prejudiqguem as superficies a serem limpas;
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- Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

- Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencao a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA
deverd executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como o0s
determinados pela FISCALIZACAO.

13.1.2. Execucao da Limpeza: Procedimentos Especificos

Serdo adotados os seguintes procedimentos especificos:

- Azulejos: remocdo do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de
lavagem com agua e sabéo neutro;

- Vidros: remocao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de
aco fino, remocédo dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua
e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com alcool;

- Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano imido
e sabao neutro;

- Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com
removedor adequado para recuperacdo do brilho natural, seguida de polimento com
flanela, lubrificacdo adequada das partes moveis das ferragens para o seu perfeito
acionamento;

- Aparelhos sanitarios: remocédo de papel ou fita adesiva de protecéo, seguida
de lavagem com agua e sabao neutro, sem adi¢cdo de qualquer acido;

- Aparelhos de iluminagéo: remocao do excesso de argamassa ou tinta com
palha de aco fina, seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

13.1.3. Transporte do Material Excedente

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA
e deverdao ser feitos de forma a ndo danificar as instalacfes existentes, obedecendo-
se as normas de seguranca do trabalho e em horario a ser determinado pela
FISCALIZACAO.

13.2 Verificagdo Final

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca das instalacfes elétricas,
telefénicas e de alarme, de modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

Também serdo analisados os seguintes itens:

- Se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e
revestimentos de paredes e forros;

- Se as esquadrias de madeira ou metalicas apresentam alguma mancha de
tinta e se os vidros foram limpos;
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- Se as loucas sanitarias estdo completamente isentas de respingo de tinta e
papel colado;

- Se nas calhas para 4guas pluviais e nas caixas de inspecdo ndo permanece
nenhum resto de material capaz de prejudicar o seu perfeito funcionamento;

- Se os produtos quimicos a serem utilizados ndo serdo prejudiciais as
superficies a serem limpas;

- Realizacdo de acompanhamento da remocé&o de todo o entulho da obra e a
limpeza das areas externas.

Na verificacdo final devera ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de
servicos de obras de Engenharia e Arquitetura (NBR-5675).
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