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L. OBJETO E FINALIDADE

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes basicas para construgdo de um Barracdo Industrial
para abrigar a Unidade de Valoriza¢ao de Reciclaveis (UVR), localizado no lote A.l. n°01, Jardim
Residencial Primavera, Ribeirdao do Pinhal-PR. Segue abaixo um conjunto com discrimina¢des
técnicas, critérios, especificacdes e detalhamentos pré-estabelecidos em projeto e servirdao de
referéncia para a execuc¢do da obra.

I. DISPOSICOES GERAIS

O memorial descritivo complementa e integra-se ao projeto arquitetonico e demais projetos, bem
como planilha orcamentaria e cronograma de obra. Em caso de eventuais divergéncias entre
informacgdes contidas nos projetos, memorial descritivo e orcamento, a CONTRATADA devera
realizar consulta com os autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

Previamente a apresentac¢do da proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos do edital,
recomendando-se a vistoria do local da obra com o acompanhamento dos autores dos projetos e/ou
fiscalizagdo. A CONTRATADA ao expor o preco para a execuc¢do da obra em questdo esclarecera que
nao possuiu duvidas ao interpretar os dados construtivos e as recomendacgdes inseridas no projeto,
bem como computado no valor apresentado as complementacdes e acessérios omitidos nos
projetos, mas implicitos e necessarios ao completo e perfeito funcionamento de todas as instalagdes
inseridas nas etapas na obra.

Em caso de duvidas, serdo definidos em conjunto com a FISCALIZACAO:

e Especificacbes omissas em projetos, com o objetivo de manter o padrao de qualidade;

e Quando houver divergéncia de informacgdes entre desenhos técnicos, memoriais e planilha
orcamentdria, mediante consulta aos autores do projeto e equipe fiscalizadora;

e Utilizacdo de produtos similares as marcas e modelos indicados e sugeridos em plantas,
especificacbes e lista de materiais, mas que mantenham as caracteristicas de
funcionalidade, ergonomia e visuais (aparéncia, acabamento, coloracdo, dimensdes) aos
citados e tenha seu desempenho comprovado através de testes e ensaios, caso necessario;

Cabera a CONTRATADA fornecer os equipamentos, maquinas, ferramentas, mao de obra, materiais,
insumos e demais itens necessarios e relevantes para a execucdo e conclusdo da obra, estando seus
custos embutidos nos valores unitarios ou no BDI. A CONTRATADA assume na assinatura do
contrato de que possui conhecimento técnico, gerencial e administrativo para realizar o objeto do
contrato, ndo sendo admitido pagamento adicional ou alteracdo de valores devido a substituicdo
de métodos ou meios de producdo incompativeis.

Os custos unitarios e suas composicoes foram desenvolvidos para integrar um orcamento
estimativo, desenvolvido pela CONTRATANTE. Cabe ao licitante avaliar e elaborar suas composicoes
e custos, incluindo equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a conclusdo do objeto,
ndo sendo admitido pleito por alteracdo de valores da CONTRATADA em funcdo das composicoes
apresentadas pelo CONTRATANTE.
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III. FASES DE OBRA

A. PROJETOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAISE CRITERIOS DE AVALIACAO
O projeto define a edificacdo que serd construida e sua correta locacao, especificando medidas e
materiais necessarios a proposta.
Toda e qualquer alteragdo que venha a ser introduzida no projeto executivo, quando necessaria,
serd admitida com prévia autorizacdo dos responsaveis técnicos e/ou FISCALIZACAO.
Quando houver divergéncia de informagbes entre desenhos técnicos, memoriais e planilha
orcamentdria, a FISCALIZACAO dever3d ser consultada.

B. CRONOGRAMA DE OBRA

O cronograma de obra é desenvolvido a partir da avaliacdo dos itens englobados no projeto e
necessarios para sua conclusao, cuja realizacdo dos trabalhos da-se em horario comercial, tendo seu
ponto de partida a data de vigéncia do contrato e emissao de ordem de servigo entre CONTRATANTE
e CONTRATADA. Caso seja necessario aditivo de prazos no periodo pré-estabelecido, a
CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO:

e Justificativa técnica elaborada e assinada pelo responsavel da obra;

e Novo cronograma de execugao com reprogramacao dos servigos;

e Didrio de obra do periodo apresentado.

C. FISCALIZACAO DE OBRA

A fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE sera realizada por profissionais habilitados e integrantes
da equipe técnica do Departamento de Engenharia e Planejamento, conforme designados em
contrato, que realizara vistoria no canteiro de obras e validard o andamento dela, podendo a
gualquer momento rejeitar servicos ou materiais que apresentam problemas ou ma qualidade,
cabendo a CONTRATADA a refazer o servico sem alteracdo de cronograma pré-estabelecido ou
onus para a CONTRATANTE.

O objetivo da FISCALIZACAO é garantir a qualidade do servico executado e o cumprimento do objeto
executado. A atuacdo da FISCALIZACAO, seja total ou parcial, é independente a atuacdo da
CONTRATADA, que deverd manter responsavel pela obra e responderd pela execucdo da obra,
servicos e instala¢Oes contratadas.

D. MEDI(,‘AO DE SERVICO E RELATORIO FOTOGRAFICO

A FISCALIZACAO sera responsavel pelo acompanhamento das obras e realizard mensalmente laudo
e planilha de medicado e relatério fotografico, aferindo os servicos executados e autorizando o
pagamento. A data prevista para este relatério sera definida caso a caso, em acordo entre
CONTRATADA e FISCALIZACAO.

Somente apds validacdo da FISCALIZACAO devera ser emitida Nota Fiscal de Obra (NF) que serd
encaminhada para pagamento em conjunto com demais documentos desenvolvidos e necessarios.
O objetivo da FISCALIZACAO é garantir a qualidade do servico executado e o cumprimento do objeto
executado. A atuacdo da FISCALIZACAO, seja total ou parcial, é independente a atuacdo da
CONTRATADA, que devera manter responsavel pela obra e respondera pela execucdo da obra,
servicos e instalagGes contratadas.
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E. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Ao término da execucdo caberd a CONTRATADA informar a FISCALIZACAO, por comunicagdo escrita,
sobre a conclusdo do objeto e solicitando verificagao final dos servigos realizados e cumprimento
do contrato estabelecido entre CONTRATADA E CONTRATANTE. A partir deste, a FISCALIZACAO, no
prazo de até 15 (quinze) dias, devera avaliar e validar os servicos executados, lavrando o Termo de
Recebimento Provisorio.
A inspecdo da edificacdo sera realizada pelos profissionais responsaveis da CONTRATADA,
juntamente com a FISCALIZACAO e COMISSAO DE AVALICAO que representam a CONTRATANTE,
cabendo a CONTRATADA reparar, corrigir ou substituir, todo ou em parte, qualquer defeito,
incorrecdo ou falha resultante da ma execucao ou qualidade duvidosa dos materiais empregados.
Partindo da data do Termo de Recebimento Provisdrio, por um periodo de 30 dias, a CONTRATADA
deverd sanar todas as pendéncias contidas em relatérios de pendéncias ou quaisquer outras que
venham a surgir.
O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado em até 90 (noventa) dias apds a elaboragdo do
Termo de Recebimento Provisorio, por comissao definida pela CONTRATANTE em conjunto com a
FISCALIZACAO. Este termo sera emitido apenas se todos 0s apontamentos executivos estiverem
resolvidos e ndo forem verificadas novas falhas construtivas na edificacdo, examinando também a
documentagao pertinente a obra e seu encerramento.
Conforme disposicGes da lei em vigor, Lei Federal 14.133/2001, a entrega do objeto licitado ndo
exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranga da obra ou do servico,
bem como garantias concedidas e responsabilidades assumidas.

IV. INSTALACOES PRELIMINARES

A. DOCUMENTACAO INICIAL
Cabe a empresa vencedora da licitagdao ao assinar o contrato de execugao, previamente ao inicio
dos servicos, providenciarem a seguinte documentacgao:
e RRTs/ARTs dos responsaveis técnicos pela obra, devidamente quitadas e assinadas;
e Alvara de Construcdo, obtido na Prefeitura Municipal de Ribeirdao do Pinhal;
e Placa de obra conforme modelo desenvolvido pelo Departamento de Engenharia e
Planejamento, pertencente a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, ou mediante
orientacao de utilizacdo de modelo padrao através de recursos estaduais ou federais.

B. REGISTRO DE OBRA - ANDAMENTO
No canteiro de obras, a CONTRATADA devera manter documentacdo referente a obra, para consulta
dos orgdos fiscalizadores em vistorias de rotina. Sdo elas:

e (Copia de ART/RRT de projeto arquitetdnico e de execu¢do;

e (Copia de Licenca ou Alvara de Construcdo emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do
Pinhal;

e (Copia do Projeto Aprovado pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, com
respectivas assinaturas e carimbos dos profissionais responsaveis pelo projeto e pelas
execugoes.

A CONTRATADA serd responsavel por manter no canteiro de obras relatdrios e diario de obra, cujo
preenchimento deverd ser realizado pelo responsavel pela execucdo, demonstrando o andamento
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de obra e possiveis atrasos causados por causas diversas. A CONTRATADA devera apresentar estes
documentos a FISCALIZACAO no periodo correspondente a cada medicdo, para que a mesma
arquive no processo referente a obra.

C. INSTALAC()ES PROVISORIAS
A CONTRATADA devera verificar com a FISCALIZACAO, bem como verificar se ha previsdo
or¢amentdria em planilha. Devera ser executada pela CONTRATADA ligagOes provisérias ou, ja em
momento inicial, ligacdes definitivas de energia, dgua e esgoto sanitdrio, possibilitando a utilizacdo
destas infraestruturas também durante a obra, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos
0s materiais, equipamentos e mao de obra necessaria para a perfeita execucao dos servicos acima
discriminados. Neste item encontra-se inserido o fornecimento de energia elétrica para todos os
equipamentos necessarios a obra, ligacdes para coleta e disposicdo correta de esgoto e dgua potavel
para o consumo humano, através de kit cavalete.

D. DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA
A locacdo de container para depdsito de materiais e ferramentas fica A critério da CONTRATADA.

E. PLACADE OBRA
A CONTRATADA deverd solicitar junto ao Departamento de Planejamento e Engenharia,
pertencente a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal, orientacdo sobre o modelo da placa de
obra referente a obra que serd executada.
A placa deverd ser produzida em material resistente a intempéries e fixada em local visivel ao
publico, enquanto durar a execug¢ao da obra. N3o sera aceita a execu¢dao em material de ma
gualidade e, caso a mesma sofra danos no decorrer da obra, sera solicitado a CONTRATADA a
substituicdo da mesma, até o seu término.
Serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mado de obra
necessaria para a perfeita execugao dos servigos acima discriminados.
A equipe técnica da prefeitura indicard, em campo, o local adequado para a colocacdo da placa.

F. LOCACAO DE OBRA
A locacdo da obra sera por metro, baseada no total do perimetro da edificagdo sendo demonstrada
em projeto onde, por meio de cotas e referéncias de nivel é possivel identificar os vértices e
coordenada da edificacdo, permitindo sua correta implantacao.
Executa-se, geralmente, a locacdo pelas faces ou eixos de paredes ou elementos construtivos
(pilares, sapatas, tubulGes, etc), marcando em tabuas ou sarrafos dos quadros que envolvem todo
o perimetro da obra, através de cortes na madeira ou pregos.
O nivelamento e fixacdo dos quadros deverao ser realizados de tal maneira que resistam a esforgos
dos fios de marcacdo, evitando oscilacdo e desvio da posicao correta.

G. CACAMBASDEENTULHO
Durante toda execucdo de obra, a CONTRATADA, deverd manter no local da obra cacamba para
destinacdo de residuos de obra ou espaco para este fim, evitando desorganizacdo no canteiro e
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possiveis acidentes. A FISCALIZACAO poderd, a qualquer momento, solicitar a CONTRATADA as
informacgdes sobre o descarte, evitando que este seja realizado de forma incorreta.

H. NOCOES DE SEGURANCA

Os niveis de seguranca e higiene deverdo no minimo, serem aqueles determinados pelo
Departamento de Higiene e Seguranca do Trabalho no Ministério do Trabalho e providenciados pela
CONTRATADA.

A contratada fornecera e exigird dos funciondrios a utilizacdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva previstos nas Normas Regulamentadoras (NR)
e mantera limpa, organizada e em bom estado de conservagdo todas as instalagdes do canteiro de
obras.

V. MOVIMENTACAO DE TERRA

A. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES, CORTES E ATERRO
Tendo em vista a inexisténcia de estudos planialtimétricos prévios, todos os servigcos iniciais de
regularizagdo em terra com motoniveladora ou manualmente, com o objetivo de deixar a base
pronta para a execugao da edificacdo, ficardo a cargo da Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal,
e ndo foram contemplados na planilha orcamentaria. Devera, portanto, o CONTRATANTE fornecer
terreno limpo, aterrado e planificado para que a CONTRATADA inicie os servicos.

B. ESCAVACAO MANUAL DE VALA
Compete a CONTRATADA executar escavagdes nas areas delimitadas com necessidade de se realizar
escavacdao manual em solo, em profundidade n3ao superior a 2,0m. Para fins desse servico, a
profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavac¢ao e o nivel do terreno
a partir do qual se comegou a escavar manualmente.
Se necessario, o CONTRATADO devera esgotar as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacgoes.

VI. FUNDACOES E INFRAESTRUTURA

A. GERAL
Serd fornecido o projeto basico estrutural.
Para a execucdo das fundacles, deverdao ser tomadas precaug¢des para que nao haja danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros,
nas instalacdes hidraulicas, elétricas, telefénicas etc. existentes e nas demais obras, bem como nao
serao permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.
ara efeito de controle de execucdo, serdo adotadas as normas e especificacdes da ABNT, em vigor.
Deverdao ser analisados os projetos de Instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitdrias, pluviais
especiais, gases etc., redes e demais obras a serem executadas bem como os servicos e obras
existentes, para se verificar a necessidade de rebaixamento das fundacdes, blocos e ou vigas
baldrames, furos em estruturas etc., e para que também os blocos ndo aparecam externamente,
bem como para que eles ndo interceptem instalacdes e ou obras existentes.
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B. FORMASE ESCORAMENTOS
Para a execucdo das vigas baldrames, blocos, vigas de travamento, alavancas, arrimos e demais
elementos da infraestrutura, etc. deverdo ser utilizadas formas em compensado tipo madeirite
resinado colagem fendlica, ou de tabuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que
inicialmente sera lancado sobre o fundo da vala um lastro de brita, com espessura de 5 cm para
regularizacdo, e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa ou plastico para dar o
recobrimento minimo da ferragem conforme normas da ABNT.
Todas as formas deverao estar calafetadas e limpas, evitando possiveis fugas de material e com o
objetivo de evitar absorcdo de dgua e nata de cimento na concretagem, estas devem ser molhadas
previamente ao servico. E indicado a utilizacdo de produtos antiaderentes nas superficies da forma,
facilitando a desmontagem.
A concretagem de fundag¢des somente poderd ser efetuada apds a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-4 adotar cuidados para que n3o haja segregacdo dos
materiais, ou mistura com terra.

C. ARMADURAS

A execucdo dos servicos em concreto armado e protendido devera ser realizada conforme
orientacdes do projeto estrutural e normas especificas. A armadura nunca terd cobrimento de
concreto menor que o minimo disposto em projeto, podendo utilizar distanciadores plasticos, que
também garantirdo o posicionamento da armadura durante a montagem, lancamento e
adensamento do concreto. As armaduras deverao ser amarradas corretamente com o objetivo de
manter a posicdo recomendada em projeto quando ocorrer o langamento e adensamento do
concreto.

D. LANCAMENTO
O concreto s6 serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas embutidas e
preparacao das superficies estiverem inteiramente concluidas e aprovadas. Durante o langcamento
todas as superficies expostas deverdo ser protegidas de chuvas. A CONTRATADA comunicard
previamente a FISCALIZACAO, em tempo habil, o inicio de todo e qualquer operagdo para aplicacdo
do concreto, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberacdo, a ser dada pela
referida FISCALIZACAO.
O inicio de cada operacgao de lancamento esta condicionado a realizacao dos ensaios de abatimento
(slumptest) pela construtora, na presenca da fiscalizacdo, em cada betonada ou caminhdo
betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estard compreendido entre 5 e 10 cm.
No caso de pilares, deve-se colocar o concreto até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as
armacoes das respectivas lajes e vigas nunca ultrapassando as alturas superiores a de 2 metros.

E. ADENSAMENTO
Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto deverd ser vibrado e adensado continua
e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidado
para que o concreto preencha todos os vazios das formas. Para as lajes, poderdo ser utilizados
vibradores de placa.
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Durante o adensamento tomar-se-3o as precaugdes necessarias para que ndo se formem nichos ou
haja segregacdo dos materiais; deve-se evitar a vibracdo da armadura para que ndo se formem
vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

F. CURA

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir
a perda da 4gua destinada a hidratagdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra
secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdao mantidas Umidas, durante pelo
menos 7 (sete) dias apds o langamento.

G. IMPERMEABILIZACOES
Devera ser aplicada tinta asfaltica ou similar, em estruturas enterradas em todas suas faces
(superior e laterais). A aplicacdo devera ser realizada em duas demaos, sendo a primeira para a
penetracdo (bem diluida) e a segunda de cobertura, aplicada apenas apds secagem completa da
etapa anterior.

VII. SUPRAESTRUTURA

Toda a estrutura da obra (pilares e vigas) devera ser executada de acordo com o projeto estrutural,
utilizando concreto com resisténcia minima de 25MPa. As especificagdes executivas para a
instalacdo de formas, langamento, adensamento e cura do concreto e posteriormente a retirada
das formas seguem de forma semelhante ao especificado no item infraestrutura deste manual.

A. LAJES
Sera executada em parte do projeto, em parte da caixa d’agua. Devera ser do tipo pré-fabricada,
com as sobrecargas estabelecidas no Projeto Executivo Estrutural e atendendo as recomendacdes
indicadas no desenho. Devera ser realizada impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica em 3
demaos.
Os escoramentos da laje assim como as contra flechas deverao seguir as especificacdes indicadas
no projeto do calculo estrutural.

ANOTACOES:

1. Verificar sempre os escoramentos e contraventamentos.

2. Verificar o comportamento estrutural dos apoios das lajes.

3. Proporcionar uma contra flecha compativel com o vao a ser vencido.

4. Molhar até a saturacdo (concreto) no minimo 3 dias e trés vezes ao dia.

B. NOCOESDE SEGURANCA
Andar sempre sobre passarela executada com tdbuas e nunca no elemento intermediario, mesmo
sendo bloco de concreto. Para caminhar sobre a laje durante o lancamento do concreto, é
aconselhavel fazé-lo sobre tabuas apoiadas nas vigotas para evitar quebra de materiais ou possiveis
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acidentes. Para evitar quedas de operdrios ou de materiais da borda da laje deve-se prever a
colocacdo de guarda corpo de madeira ou metal, com tela, nas bordas da periferia da laje. Utilizar
andaimes em todos os trabalhos externos a laje.

VIII. ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Os pilares pré-moldados deverdao seguir dimensionamento sugerido em projeto, de forma
compativel e respeitando o projeto arquitetonico, sem comprometer ou interferir neste projeto.
Seu Dimensionamento sera responsabilidade do fabricante, que emitird anotacdo de
responsabilidade técnica:

e De elaboracdo de projeto de estruturas bem como todos os calculos e dimensionamentos;

e De elaboracdo e montagem de estruturas.
A execucdo das estruturas deverd seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em
concreto armado, sendo que o desenvolvimento e o dimensionamento dos elementos s3ao de
responsabilidade da contratada, assim como a execugao e transporte deles.
Os projetos, execugdo, montagem e controle de qualidade devem respeitar as NBR — 9062/85
(Projeto e execucdo de estruturas de concreto pré-moldado).
Compete a CONTRATADA proceder 8 compatibilizacao dos projetos de arquitetura, de estrutura, de
instalagdes e outros, oportunidade em que verificara eventuais interferéncias entre eles, tais como:

e Tubulacdo de d4gua e esgoto em relagdo a esses mesmos elementos estruturais;

e Altura de viga, especialmente em escadas, com vistas ao transito de pessoas.
A superficie final das pecas deve ser perfeitamente lisa e bem-acabada, com aplicacdo de
impermeabilizantes especificos para concreto aparente.
Qualquer alteracdo que venha a ser necessaria no dimensionamento da estrutura, ndo compativel
ao ja previsto em projeto arquiteténico, deverd ser apresentada aos responsaveis, técnicos pelos
projetos de obra que definirdo a viabilidade da alteracdo proposta.
Ao responsavel pela estrutura pré-moldada também caberd ao dimensionamento e execugdo de
cobertura, abordados em outro item deste memorial.

IX. ALVENARIA

Serdo executadas alvenaria com tijolos ceramicos e blocos estruturais, conforme especificacdes em
projeto arquitetOnico. Para garantir a qualidade da obra, a CONTRATADA deverd inspecionar o
material empregado e realizar testes de qualidade conforme necessario.

As primeiras fiadas de alvenaria, proximas a baldrames, deverdo ser executadas apenas apods a
impermeabilizacdo dos baldrames e utilizar argamassa com aditivo impermeabilizante nas 3
primeiras fiadas caso necessario, evitando a ascensdo da umidade.

Para a execucdo dos painéis, deverdo ser utilizadas guias, niveis e prumos continuamente,
garantindo a exceléncia no servico.

O encunhamento devera ser realizado com cunhas de cimento ou argamassa expansiva,
preferencialmente de cima para baixo, com folga de 3,0 a 4,0mm entre alvenaria e estrutura que
serd preenchida ap6s 15 dias da execucdo das paredes.
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A. VERGAS E CONTRAVERGAS
Para a abertura de vaos, devera ser empregada vergas e contra-vergas em todos os vaos de janelas
e portas, podendo ser dispensados para vaos menores que 60cm. Devera ser previsto engastamento
minimo de 30cm nas alvenarias e quando os vaos forem préoximos e de mesma altura, recomenda-
se que as vergas e contra-vergas sejam executadas continuamente.

X. REVESTIMENTO DE PAREDES

O revestimento tanto interno como externo sera composto por chapisco, embogo e reboco.

Caso seja necessario atender ao previsto em PTPID aprovado junto ao CBMPR, no que refere-se a
controle de materiais de acabamento, todos os acabamentos deverdao atender ao previsto em
normas e codigos sobre sua resisténcia a chamas, onde todos os materiais utilizados deverdo possuir
certificado de comprovagdao de atendimento as normas e o executor, em momento oportuno,
devera apresentar anotacdo de responsabilidade técnica que comprove o atendimento, na
execucao, do controle de materiais de acabamento e atendimento a legislagdao preventiva.

A. CHAPISCO

Todas as alvenarias serdo protegidas inicialmente por chapisco distribuido de forma homogénea
pela area considerada, adotando para o chapisco argamassa de cimento e areia, traco 1:3. As
paredes externas receberdo chapisco nas suas faces externas, sobre chapisco grosso existente.
Para a execuc¢ao, a CONTRATADA devera empregar métodos adequados, observando também:

e A umidificacdo prévia da superficie que recebera o chapisco, evitando absorcdo da dgua e

consequentemente, diminuindo sua resisténcia;
e O lancamento vigoroso da argamassa sobre a superficie;
e O recobrimento homogéneo e total da drea que recebera a aplicacado.

B. EMBOCO
Massa grossa sobre o chapisco, com traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) com espessura de
25mm em todas as alvenarias ja chapiscadas. Para alvenarias que receberao revestimento ceramico,
a espessura deverd ser de 20mm. As paredes externas receberdo emboco nas suas faces externas,
sobre chapisco novo.

C. REBOCO
Massa fina sobre o emboco, sera aplicado a massa fina de cimento, cal e areia fina, traco 1:2:8 com
espessura minima de 15mm. As paredes externas receberao reboco nas suas faces externas e onde
ndo houver aplicacdo de revestimentos ceramicos.

D. REVESTIMENTOS CERAMICOS
Em ambientes onde houver aplicacdo de revestimentos, conforme indicacdo em projeto, estas
deverdo ser revestidas de azulejos, em tons claros, sugestdao de tamanho 33x45cm ou similar, todos
de primeira linha, assentados com argamassa colante ACl e rejunte em tom claro. Cabe a
CONTRATADA buscar materiais de primeira qualidade, com vitrificacdo homogénea e coloragdo
uniforme, evitando pecas com imperfeicdes e diferenca de padronagem. A CONTRATADA devera
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apresentar trés opcdes para a FISCALIZACAO que em conjunto com a CONTRATADA, definirdo qual
o melhor formato a ser aplicado.

XI. REVESTIMENTO DE PISOS

Caso seja necessario atender ao previsto em PTPID aprovado junto ao CBMPR, no que refere-se a
controle de materiais de acabamento, todos os acabamentos deverdo atender ao previsto em
normas e codigos sobre sua resisténcia a chamas, onde todos os materiais utilizados deverao possuir
certificado de comprovacdao de atendimento as normas e o executor, em momento oportuno,
deverd apresentar anotacdo de responsabilidade técnica que comprove o atendimento, na
execuc¢ao, do controle de materiais de acabamento e atendimento a legislagao preventiva.

A. PISOARMADO (BARRACAO)

O solo que recebera o piso de concreto da edificagdao deve estar regularizado e compactado, o solo
deve estar em umidade ideal para receber todo o preparo, deve conter sobre o solo compactado e
regularizado uma camada de aproximadamente 5 cm de espessura de brita graduada,
posteriormente deve ser colocado sobre toda a superficie a lona plastica de boa qualidade, ao
termino deste servico deve ser providenciado a armacdo de malha 4,2 mm, largura de 16 metros e
40 metros de comprimento, espacamento da malha de 10x10 cm.

O concreto para modelagem do piso deve ser usinado e resisténcia igual a 30 Mpa, assim que for
iniciado o processo de langamento do concreto deve se chegar a totalidade de 100% da quantidade
a ser executado para que ndo ocorra o processo de endurecimento do concreto entre uma placa e
outra, a espessura do concreto deve ser de no minimo 15 cm, as quantidades de dilata¢Ges serradas
deve compreender uma totalidade de 455 do total da area do concreto a ser executada, as
dilatacOes serradas devem compreender em media a largura de 2,5 por 2,5 m, as dilataces serradas
devem ser feitas com maquina cortadora de pisos com disco 162 mm de didametro, as juntas de
dilatacdo devem ser tratadas com (m+mo). O acabamento superficial do piso deve ser feito com
desempeno e polimento mecanico.

B. CONTRAPISO

Executar lastro de brita previamente a execug¢ao de contrapiso, com espessura de 6¢cm, previamente
a execucdo do contrapiso. Com esta etapa finalizada, realizar a execucdo de contrapiso de concreto
e posterior contrapiso em argamassa, preparado mecanicamente em betoneira, com espessura
total de 5cm e resisténcia de 20MPa, de forma homogénea em toda a area.

A execucdo desta etapa devera ser realizada somente apds o nivelamento correto do terreno e
compactacdo em sua totalidade. Devem ser observadas também a passagem de todas as
canalizagcGes sob piso conforme projetos complementares, caso seja utilizada. Manter o terreno
molhado, evitando que na fase de concretagem a dagua seja absorvida pelo solo, podendo
comprometer a qualidade e resisténcia do concreto. Observar com atencao os niveis apresentados
em projeto, garantindo declividade minima indicada em direcdo aos ralos ou portas externas,
evitando acumulo de agua.
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Para acabamento, o piso devera ser sarrafeado e desempenado, posicionando juntas de dilatacdo
afim de evitar fissuras, cabendo a CONTRATADA também a manutencado do piso molhado durante
sua cura, por no minimo oito dias apds o inicio dos servicos.

C. REVESTIMENTO DE PISOS CERAMICOS

Conforme indicacdo em projeto, instalar revestimento ceramico de piso tipo grés, dimensdes
minimas de 45x45cm, primeira linha, PEI5, assentados com argamassa de cor clara e rejunte
também claro, prevendo a instalagao de rodapé ceramico com altura de 7cm onde nao for aplicado
revestimento de parede.

Cabe a CONTRATADA buscar materiais de primeira qualidade, com vitrificacdo homogénea e
coloracdo uniforme, evitando pecas com imperfei¢es e diferenca de padronagem. Nao sera aceito
o assentamento de pecas emendadas, rachadas ou que apresentem sinais ou defeitos que possam
vir a comprometer o resultado e qualidade final. A CONTRATADA deverd apresentar trés opcoes
para a FISCALIZACAO que em conjunto com a CONTRATADA, definirdo qual o melhor formato a ser
aplicado.

XII. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverdao ser entregues em perfeito funcionamento, apresentando marco e
contramarco, perfis, ferragens, guarnicdes, vedacdes e acessérios necessarios. Todas as partes
moveis receberdo pingadeiras ou dispositivos que evitem a penetracdo de daguas pluviais,
garantindo sua estanqueidade.

As portas deverdo possuir macganetas, preferencialmente do tipo alavanca com pelo menos 100 mm
de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma
distancia minima de 40 mm da superficie da porta. Devem ser instaladas a uma altura que pode
variar entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado.

Rua Parand, 987, Pago Municipal - Telefones: (43) 3551-8300 - CEP 86.490-000 — RIB. DO PINHAL — PR

Péagina 13 de 25



PREFEITURA DE

g RIBEIRAQ DO PINHAL

ESTADO DO PARANA

Dimensdes em metros

Puxador Puxador
vertical horizontal

Macaneta

T — —4

0,80 a1,10
0,80 a1,10
0,80 a1,10

Figura 20 — Macanetas e puxadores — Exemplos

Extraido da ABNT NBR 9050/2015

A. ALVENARIA EM ELEMENTO VAZADO

Todas as janelas serdo executadas em elemento vazado (cobogd) ceramico ou de concreto. Pegas
pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de primeira qualidade, leves,
com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrilica segundo cor
indicada no quadro de cores. - Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm; Os blocos devem
ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante (vedalit) e revestidas
conforme especificacdes do projeto de arquitetura. Para bom acabamento deve-se executar uma
moldura em concreto, ao redor de cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas,
conforme projeto arquitetonico. O assentamento deve iniciar pelo piso e devem ser realizados os
fechamentos laterais e superiores.

B. PORTAS DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA

Em projetos onde houver a utilizacao de portas em aluminio, tipo veneziana, deverao ser utilizados
todos os acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, conforme o uso ao qual se
destina, e o fornecimento destes acessérios devera ficar a cargo do fabricante. Em box de sanitarios,
as portas deverao possuir estrutura resistente, com as dimensdes segundo indica¢cdao de projeto e
terdo ferragens especificas para sanitarios, executando as portas distantes 20cm do piso. Antes da
execucdo dos componentes do sistema, deverd ser feito uma verificacdo dos locais onde as
divisérias serdo instaladas, com o intuito de confirmar as dimensdes apresentadas no projeto.

C. PORTOES EXTERNOS
Onde houver a indicacdo de portdes externos, em projeto, deverao ser consultadas suas dimensdes
em tabela de esquadria, podendo ser utilizados para finalidades diversas. Estes portdes serdo
executados em estrutura de ferro com fechamento em tela quadriculada, com estruturas de
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sustentacdo em ambos os sentidos (vertical e horizontal) conforme necessario, garantindo rigidez e
durabilidade, recebendo acabamento com fundo e pintura esmalte na cor cinza claro ou similar.

XIII. GRANITOS

Conforme especificacdes em tabela de esquadrias, todas as aberturas receberao a instalagao de
soleiras e pingadeiras em granito cor cinza andorinha ou similar, com largura conforme a esquadria
e espessura minima de 20mm e polida em uma das faces, corretamente niveladas, evitando
vazamentos internos e acimulo de agua.

Desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis, porém quando necessarios,
deverdo receber tratamentos diversos. Nas soleiras de portas, com desnivel de 0,5cm a 2,0cm,
deverd ser executada inclinacdo de 1:2 (50%), conforme figura que segue abaixo.

Dimensdes em milimetros

2
T 5 ;TW/A

Figura 68 — Tratamento de desniveis
Extraido da ABNT NBR 9050/2015

Caso seja utilizado divisdrias, conforme indicacdes em projeto, estas deverdo ser instaladas
seguindo com fidelidade o projeto, com saia e rodopia de acordo com especificacdes de projeto,
podendo possuir abertura para descarte de residuos (lixo). Qualquer alteracdo que venha a ser
necessaria devera ser consultado previamente os projetistas, que validardo as alteracoes
necessarias.
Deverdo ser utilizados todos os acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema,
conforme o uso ao qual se destina, como barras de travamento, travessas, pedestais, suportes de
fixacdo, fechaduras, puxadores e dobradicas. O fornecimento destes acessérios devera ficar a cargo
do fabricante e de responsabilidade da CONTRATADA. As portas dos boxes dos sanitarios, quando
inclusas em projeto, estardo inclusas em item especifico deste memorial (ver portas em aluminio),
com as dimensdes segundo indicacdo de projeto e terdo ferragens especificas para sanitarios. Antes
da execucdao dos componentes do sistema, deverd ser feito uma verificacdo dos locais onde as
divisérias serdo instaladas, com o intuito de confirmar as dimensdes apresentadas e
compatibilizacado.
GRANITO E PORTA SANITARIOS
Divisdrias em granito :
Sugestdo de cor: cinza andorinha ou similar
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana
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XIV. ACESSIBILIDADE - SANITARIOS

Quando utilizado em projeto, itens relativos a acessibilidade, para consultas de medidas em geral,
devera ser observada especificagdes na ABNT NBR 9050 — Acessibilidade e devera ser seguido com
fidelidade, as orientag¢des de projeto.

Dimensdes em metros

0,40 0,80 min.

21,50

Comprimento da bacia
com tubo de ligagao
N
\

Largura
do lavatorio

Vista superior =

Figura 99 — Medidas minimas de um sanitario acessivel

Extraldo da ABNT NBR 9050/2015

A. BARRASDE APOIO PROXIMAS AO LAVATORIO
As barras de apoio dos lavatorios podem ser horizontais e verticais. Quando instaladas, devem
ter uma barra de cada lado conforme item 7.8.1 da ABNT NBR 9050 — acessibilidade.

0,50
max.
0,20{max.

0,04 min.

0,40 min.

0,20 max.

it

0,50
max

O
N

Sevli

0,20 max./

c) Barras horizontais
e vertical

0,20 max.

(Tl
0,78 a 0,80
0,90

a) Vista lateral — b) Vista lateral —
Barra horizontal Barra vertical

Figura 114 — Barra de apoio no lavatério — Vista lateral

Extraido da ABNT NBR 9050/2015

B. BARRAS DE APOIO PROXIMAS A BACIA SANITARIA
Instalar barras de apoio, posicionadas junto a bacia sanitaria, na lateral e no fundo, com
comprimento minimo de 80 cm, a 75 cm do piso acabado, conforme representacdo grafica que
segue abaixo, extraida da ABNT NBR 9050 - Acessibilidade.
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Dimensdes em metros

Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m A
—II_
A 0,75 0.60 c
E .
R 0,40 025 o ﬁ
™~ o
& 0,46 035 0.80 min. 0,11 0,80 min. =
q,11 ’ ‘ o | B
D 0,30 0.15 y L 7 |
o I
Altura da bacia | 0,30
como assento \§  / < <
o j 0.50
|
' d) Vista superior
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

Extraido da ABNT NBR 9050/2015

C. ALTURA DAS BACIAS SANITARIAS
As bacias e assentos sanitdrios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura
entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o
assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46 m para as bacias de adulto, conforme Figura 103,

e 0,36 m para as infantis.

Altura da bacia
sem o assento

Altura max. da bacia
com o assento

046 m

D43 a 0,45

Figura 103 — Altura da bacia — Vista lateral
Extraido da ABNT NBR 9050/2015

Essa altura pode ser obtida pela peca sanitaria com altura necessaria, ou pelo posicionamento das
bacias suspensas ou pela execu¢do de um dsculo sob a base da bacia, convencional ou com caixa
acoplada, isento de cantos vivos e com a sua proje¢do avan¢cando no maximo 0,05 m,
acompanhando a base da bacia, conforme Figura 104.
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Altura da bacia

sem o assento

Altura max. da bacia
com o assento

0,05
max.

Com cantos
arredondados

a) Vista frontal b) Vista lateral esquerda

Figura 104 — Bacia com século
Extraido da ABNT NBR 9050/2015

D. BARRAS DE APOIO PORTA DE ACESSO
As portas de sanitarios e vestidrios devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um
puxador horizontal, associado a maganeta. Deve estar localizado a uma distancia de 0,10 m do eixo
da porta (dobradica) e possuir comprimento minimo de 0,40 m, com diametro variando de 35 mm
a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso.
Dimensées em metros

Puxador
horizontal

0,10|} , 040 , Macaneta —
[ ﬁ 2 ]

2,10

0,50

Revestimento resistente a impactos

0,40
|
0,90a1,10

0,80

7

a) Vista frontal b) Vista superior

Figura 84 — Portas com revestimento e puxador horizontal
Extraido da ABNT NBR 9050/2015

XV. LOUCAS E METAIS SANITARIOS

Quando utilizadas, as lougas e metais sanitarios deverdo seguir e atender as especificacdes inseridas
em projeto, sendo todas de primeira linha, realizando sua correta instalacdo e locacdo conforme
projeto. A CONTRATADA devera utilizar materiais de boa qualidade, novos, limpos, desempenados,
sem riscos, manchas ou falhas que poder3o ser considerados como defeitos pela FISCALIZACAO e
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solicitando a substituicdo da peca. Padronizar loucas sanitdrias na cor branca e utilizar sifdao e
torneiras cromadas, exceto quando indicado em projeto. Todos os materiais utilizados deverao ser
de primeira linha e encontram-se mencionados em tabelas inseridas em projeto arquiteténico.

XVI. OUTROS ITENS DE PROJETO

A. ESPELHOS
Sobre os lavatérios dos banheiros, conforme indicacdo de projeto, devera ser instalado espelho
retangular, com dimensdes indicadas em projeto, sem nenhum tipo de moldura, fixados com
parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeca dos parafusos devera ser colocado um
acabamento cromado.

Dimensdes em metros

Espelho Espelho
plano plano

1
1,80 min.
1,80 min

0,90 max.
0,50

Figura 122 — Altura de instalacdo do espelho — Vista lateral
Extraido da ABNT NBR 9050/2015

XVII. PINTURAS

Conforme indicacao em projeto, os lugares que receberao pintura deverdo estar limpos, isentos que
gualquer sujeira que possa evitar a aderéncia direta da tinta na superficie de concreto. Ter cautela
para executar demais servigos durante o periodo de secagem da pintura, evitando levantamento de
po na pintura.

O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, infiltracdes por superficies
adjacentes ndo protegidas etc. Lembramos que apds a aplicagdo, um reboco ou embogo sera
considerado curado, isto é, em condi¢cdes de receber pintura apds um periodo minimo de 30 dias,
sendo que o tempo ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois, com um pano Umido para remover o pd, antes de aplicar a demao seguinte. As pinturas
serdo executadas de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso
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ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superficie
ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidro, pisos, ferragens etc.), ou em outras
superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas paredes com alvenaria nova, deverd ser aplicado fundo selador acrilico em todas as paredes,
em uma demado, com posterior execucdo de pintura em duas demaos, obedecendo a um intervalo
de 24 horas entre as aplicagées ou conforme recomendacgdes do fabricante para cada tipo de tinta.
Previamente a execucdo do servigo, principalmente se a CONTRATADA optar por marca similar
aquelas sugeridas em caderno de especificagGes, devera ser realizado teste das cores em pequenas
areas, para aprovacdo da tonalidade pela FISCALIZACAO.

Para a definicdo das cores, a CONTRATADA devera CONSULTAR E VALIDAR as tonalidades de cores
E OS AMBIENTES com a FISCALIZACAO. O servico de pintura sera realizado com material de primeira
linha e as marcas de referéncia sdo Coral ou Suvinil.

A. PINTURAS INTERNAS
Previamente a pintura, devera ser aplicado fundo selador acrilico em todas as paredes, em uma
demdo, com emassamento com massa latex e lixamento. Apds etapa concluida, realizar aplicagdo
de pintura acrilica com material de primeira linha, cor branco gelo ou similar, em teto (laje) e
paredes, em duas demaos, obedecendo a um intervalo de 24 horas entre as aplicacdes. A cor podera
variar conforme indicacdes de projeto ou definicdes com a FISCALIZACAO.
Os lugares que receberdo pintura deverdo estar limpos, isentos que qualquer sujeira que possa
evitar a aderéncia direta da tinta na superficie de concreto. Ter cautela para executar demais
servicos durante o periodo de secagem da pintura, evitando levantamento de pd na pintura.
Previamente a execucdo deste servico, deverd ser consultado os projetistas para confirmacdo da
composicao definida em projeto ou se essa sofrerd alteracdes (composicao de cores e sua aplicacdo
em determinados pontos da fachada).

B. PINTURAS EXTERNAS
Os lugares que receberdo pintura deverdo estar limpos, isentos que qualquer sujeira que possa
evitar a aderéncia direta da tinta na superficie de concreto. Ter cautela para executar demais
servicos durante o periodo de secagem da pintura, evitando levantamento de pd na pintura.
Previamente a pintura, deverd ser aplicado fundo selador acrilico em todas as paredes, em uma
demado, com posterior execucdo de pintura em duas demaos, obedecendo a um intervalo de 24
horas entre as aplicacdes.
Caso seja utilizada textura, de modo semelhante devera primeiramente, aplicar fundo selador
acrilico em todas as paredes, com aplicacdo de pintura texturizada, com acabamento homogéneo
em todas as fachadas com cores definidas em projeto conforme sua localizagao.
Previamente a execuc3o deste servico, devera ser consultado os PROJETISTAS e FISCALIZACAO para
confirmacdo da composicao definida em projeto e orcamento ou se essa sofrerd alteracdes
(composicdo de cores e sua aplicacdo em determinados pontos da fachada).
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C. PINTURAS ESMALTE

Conforme indicacdo em projeto e de acordo com a previsdao orcamentdria, devera ser verificado o
modelo de esquadrias utilizado e outros itens de projeto, como grades, corrimdos, portdes de
acesso, fechamentos entre outros. Sendo previstas em ferro, previamente a pintura, realizar
lixamento das pecas e protecdo de partes que ndo serdo pintadas, como trincos, fechaduras, vidros,
etc. A pintura, em esquadrias de ferro, sera realizada com a execucdo de lixamento (remocgdo de
residuos), aplicacdo de fundo de protecdo tipo zarcdo, em uma demao, e posterior pintura esmalte
em duas demaos, respeitando o intervalo de 24 horas entre as aplicacdes, em cores definidas pelos
PROJETISTAS e FISCALIZACAO, devendo ser consultadas previamente a realizagdo dos servicos.

XVIII.COBERTURA

A CONTRATADA deverd obedecer a inclinagdo e posicdo indicada em projeto e seguir
recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a
transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo das pegas. A montagem
das pecas deve ser feita de baixo para cima e no sentido contrario ao dos ventos dominantes,
evitando acidentes durante a instalacao.

O modelo adotado poderd variar a cada projeto, onde a cobertura poderd ser aparente, sendo
previsto a instalacdo de beirais e calhas, ou oculta, mediante a utilizacdo de platibandas, sendo
prevista a utilizacdo de calhas e coletores de dguas pluviais.

A cobertura do barracao serd fixada em tercas metalicas por meio de parafusos autoatarrachantes
ou ganchos, aos quais deverdo receber acabamento de protecdo antiferrugem previamente a
montagem da cobertura. O acabamento serd em cor clara, a definir com a FISCALIZACAO. As
tesouras também serdo metalicas e deverdo receber tratamento similar as tercas, evitando
comprometimento da estrutura.

A cobertura do bloco administrativo sera fixada em tercas de madeira com meio de parafusos de 8
mm ou ganchos, aos quais deverdo receber acabamento de protecdo previamente a montagem da
cobertura. As tesouras também serdo de madeira e deveram receber tratamento similar as tercas,
evitando comprometimento da estrutura.

A. COBERTURA METALICA
Para edificacbes que contemplem a utilizacdo de cobertura metdlica, verificar em projeto,
orcamento e demais documentos de projeto o modelo a ser utilizado, podendo ser telhas metalicas
simples ou modelos termoacusticos EPS. Deverao possuir bordas uniformes, permitindo encaixe
com sobreposicdo exata, isentas de manchas e partes amassadas.
A cobertura metalica deverad ser fixada em tesouras metdlicas ou em concreto, em compatibilidade
ao vao adotado em projeto, com fixacdo compativel e resistente a carga de ventos, peso, e outros
fatores que possam vir a intervir na estabilidade da estrutura.
Quando utilizada em fechamentos laterais, ou quando exigido em projeto, deverdo receber
acabamento em pintura eletrostatica cor a definir, ou tratamento semelhante, conforme
orientacdes de projeto.
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B. CALHASE RUFOS

A calha devera ser executada em chapas de aco galvanizado com desenvolvimento varidvel,
conforme necessidade de cada projeto. A chapa deve ter espessura uniforme, galvanizacao perfeita,
isenta de nddulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. Solda de liga de
chumbo e estanho, na proporc¢ado de 50:50 ou silicone para uso externo. Sera de responsabilidade
da CONTRATADA o corretos dimensionamento e declividade necessdrios para o correto
funcionamento do sistema, direcionando para coletores verticais as aguas pluviais.

Os rufos também serdo em chapas de aco galvanizado, instalados em pontos da cobertura que
requerem isolamento, alvenarias, platibandas e outros.

XIX. INSTALACOES ELETRICAS

Para esta obra, serd fornecido o projeto elétrico complementar.

Deverao ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgao vigente da ABNT
NBR 5410 Tensdao — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao e em conformidade com o Projeto
Executivo. Questdes e problemas imprevistos deverdo ser discutidos previamente com a
FISCALIZACAO.

Todos os materiais elétricos deverdo ser de 12 qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal dos
materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverd ser entregue a
Fiscalizacao, por ocasido do Recebimento Provisério.

Consultar o projeto de instalagdes elétricas quanto a distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento serd em baixa
tensdo, de acordo com a disponibilidade local.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes
e caixas de passagem. Todos os materiais deverdao ser de qualidade para garantir a facilidade de
manutengado e durabilidade.

As lumindrias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia e o
acionamento dos comandos das luminarias devera ser desenvolvido por se¢des, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes, permitindo acionar apenas as sec¢es que se fizerem
necessaria, racionalizando o uso de energia.

Deverdo ser seguidas fielmente todas as especificacbes de projeto e, caso sejam necessarias
alteracdes, deverdo ser validadas com projetistas e FISCALIZACAO.

XX. INSTALACOES TELEFONICAS E LOGICA

Para esta obra, sera fornecido o projeto telefonico e lédgico complementar.

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construcdo vigente e em
conformidade com o Projeto Complementar desenvolvido. Questdes e problemas imprevistos
deverdo ser discutidos previamente com a FISCALIZACAO.

Todos os materiais elétricos deverdo ser de 12 qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal dos
materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverd ser entregue a
Fiscalizacdo, por ocasido do Recebimento Provisdrio.

Uma vez instalada a infraestrutura prevista, cabe a CONTRATADA a instalacdo, configuracao e
manutencao das redes.

Deverdo ser seguidas fielmente todas as especificacdes de projeto e, caso sejam necessarias
altera¢des, deverdo ser validadas com projetistas e FISCALIZACAO.
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XXI. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Para esta obra, serd fornecido o projeto hidrossanitario complementar.

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construcdo vigente e em
conformidade com o Projeto Complementar desenvolvido. Questées e problemas imprevistos
deverdo ser discutidos previamente com a FISCALIZACAO.

Deverdao ser seguidas fielmente todas as especificacbes de projeto e, caso sejam necessarias
alteracdes, deverdo ser validadas com projetistas e FISCALIZACAO.

A. AGUAFRIA
A execucdo de qualquer servico deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, as
disposicdes das concessionarias e as especificacdes e detalhes do projeto complementar especifico.
Todo o servico referente a qualquer das instala¢des hidraulico-sanitarias devera ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverao ser apropriadas a cada servi¢o e material utilizado.

B. ESGOTAMENTO SANITARIO

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes da
ABNT NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario, as disposicOes das concessionadrias e as
especificacdes e detalhes do projeto, sendo prevista declividade minima em todos os trechos
horizontais, escoando os efluentes por declividade.

As caixas de inspecdo serdo executadas externamente a edificacdo, conforme posicionamento em
projeto, incluindo caixa de gordura que receberd os efluentes provenientes da pia da copa
previamente a conexdo desta tubulacdo as caixas de passagem. O sistema projetado serd
direcionado a fossa e sumidouro, indicados em projeto, ou a rede de esgoto existente.

XXIL. PROJETO TECNICO DE PREVENCAO A INCENDIO E A DESASTRES
(PTPID)

O Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio foi elaborado atendendo aos requisitos pertinentes
do Cédigo de prevencdo de incéndios do Corpo de Bombeiros do Parana (CPI/CB) e as normas, em
suas versdes mais atualizadas:

e ABNT NBR 9077: Saidas de Emergéncia em Edificios;

e ABNT NBR 16820: Sistemas de Sinalizacdo de Emergéncia — Projeto, requisitos e métodos
de ensaio;

e ABNT NBR 7240-7: Sistemas de Detecdo de Alarme de Incéndio Parte 7: Detectores pontuais
de fumaca utilizando dispersdo de luz ou ionizacgao;

e ABNT NBR 10897: Sistemas de Protecdo Contra Incéndios por Chuveiros Automaticos —
Requisitos;

NPT 023-11 CBPr: Sistemas de Chuveiros automaticos;

e ABNT NBR 10898: Sistemas de llumina¢dao de Emergéncia;

e ABNT NBR 11861: Mangueira de Incéndio — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 12779: Mangueira de Incéndio — Inspec¢do, Manutencado e Cuidados;

e ABNT NBR 13714: Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio;

e ABNT NBR 17240: Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio — Projeto, Instalacao,
Comissionamento e Manutengao de Sistemas de Deteccdao e Alarme de Incéndio —
Requisitos;
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E demais que se fagam necessdrios ao correto dimensionamento do sistema objeto
deste projeto.

Os materiais de acabamento da edificacdo devem possuir as condicdes minimas a serem atendidas
para que na ocorréncia de incéndio, restrinjam a propagacdo de fogo e o desenvolvimento de
fumaca.

Todas as circulagdes comuns e rotas que levam a evacuacdo rapida e segura da edificacdo serdo
devidamente sinalizadas por sistema de placas orientativas indicando o sentido de saida, sendo
estas dispostas nos locais estipulados em projeto. As placas devem possibilitar perfeita leitura visual
e possuir padroes graficos que auxiliem na orientacdo do usuario de maneira intuitiva em
emergéncia e panico.

De acordo com a NPT 018 — iluminagdo de emergéncia, o sistema de luminarias serd composto por
conjunto de blocos autébnomos, cujos aparelhos deveram ter:

e Fonte de energia com carregador e controles de supervisao;

e Sensor de falha na tensdo alternada, dispositivo necessdrio para coloca-lo em
funcionamento, no caso de interruptores de alimentagao na rede elétrica;

e Lampadasincandescentes ou similares;

e Deveram atender as exigéncias da ABNT NBR 10898 — Sistemas de lluminacdo de
Emergéncia.

Somente serd considerada superada esta etapa quando da valida¢do de sistemas instalados (correto
funcionamento, instalacdo), bem como da documentacdo apresentada, em procedimento de
vistoria realizada pelo CBMPR mediante solicitacdo da FISCALIZACAO, quando aplicaveis.

XXIII. LIMPEZA FINAL

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condic¢des de uso, sem entulhos, detritos
ou restos de materiais.

Durante a execucgdo do servico, os materiais deverdo estar devidamente armazenados e os entulhos
acondicionados em cacambas préprias.

Rua Parand, 987, Pago Municipal - Telefones: (43) 3551-8300 - CEP 86.490-000 — RIB. DO PINHAL — PR

Péagina 24 de 25



PREFEITURA DE

RIBEIRAO DO PINHAL

TR ESTADO DO PARANA

XXIV. DOCUMENTACAO FINAL DE OBRA

A obra devera ser executada em total cumprimento ao projeto desenvolvido e, caso existam
alteracbes, estas dever3o ser autorizadas e validadas por projetistas e FISCALIZACAO. Qualquer
adaptacdo que venha a ocorrer incorrera na responsabilidade para a CONTRATADA de apresentar
projeto AS BUILT para a CONTRATANTE, demonstrando as alteragdes executadas.

Cabera a CONTRATADA, através de seu responsdvel técnico pela execugao, emitir em momento
oportuno, quando solicitado pela FISCALIZACAO, a apresentacdo de ART’s ou RRT’s sobre os servicos
realizados, bem como a qualidade dos materiais empregados e sua durabilidade.

Somente sera considerada superada esta etapa quando da valida¢do de sistemas instalados, bem
como da documentacdo apresentada, em procedimento da FISCALIZACAO da contratante em
conjunto aos demais érgaos responsaveis pela liberacdo da edificacdo ao uso.

Caberd a FISCALIZACAO apresentar a CONTRATADA as pendéncias que deverdo ser corrigidas.
Enquanto houver pendéncias nos itens indicados, a CONTRATADA fica impossibilitada de receber
pagamentos e emitir notas fiscais.

Ribeirdo do Pinhal, 04 de Fevereiro de 2025.
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