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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$    1.416,06  R$         177,39  R$        1.593,45 

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 314,68 39,42 354,10 1.416,06 177,39 1.593,45

De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações

1.2

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$       850,04  R$      1.674,39  R$        2.524,43 

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 179,02 0,62 1,94 2,56 110,99 347,30 458,29

2.2 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 249,52 0,48 1,52 2,00 119,77 379,27 499,04

2.3 84084 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO M2 0,15 2,06 4,64 6,70 0,31 0,70 1,01

2.4 85383 REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (REF FEV/2017) M 40,00 1,08 2,16 3,24 43,20 86,40 129,60

2.5 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 169,55 2,35 2,32 4,67 398,44 393,36 791,80

2.6 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 1,86 5,10 6,96 7,44 20,40 27,84

2.7 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 2,58 6,96 9,54 10,32 27,84 38,16

2.8 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,80 6,47 14,25 20,72 108,70 239,40 348,10

2.9 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 169,55 0,30 1,06 1,36 50,87 179,72 230,59

3 COBERTURA 20148,27  R$      4.621,64    R$      24.769,92 

3.1 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 169,55 49,35 9,66 59,01 8.367,29 1.637,85 10.005,15

3.2 72086 RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO M 169,55 1,54 4,46 6,00 261,11 756,19 1.017,30

3.3 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 40,00 111,14 15,72 126,86 4.445,60 628,80 5.074,40

3.4 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO M2 169,55 8,15 4,91 13,06 1.381,83 832,49 2.214,32

3.5 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 169,55 29,46 3,98 33,44 4.994,94 674,81 5.669,75

3.6 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 30,00 23,25 3,05 26,30 697,50 91,50 789,00

4 PINTURA INTERNA 11964,84  R$   11.330,05  R$      23.294,89 

88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 493,87 1,33 1,07 2,40 656,85 528,44 1.185,29

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 493,87 6,57 6,44 13,01 3.244,73 3.180,52 6.425,25

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 493,87 6,99 3,86 10,85 3.452,15 1.906,34 5.358,49

88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 188,98 9,18 13,77 22,95 1.734,84 2.602,25 4.337,09

88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 188,98 6,47 10,38 16,85 1.222,70 1.961,61 3.184,31

88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 188,98 1,35 1,07 2,42 255,12 202,21 457,33

88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 188,98 7,40 5,02 12,42 1.398,45 948,68 2.347,13

5 PINTURA EXTERNA 2126,59  R$      1.260,11  R$        3.386,70 
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88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 255,60 1,33 1,07 2,40 339,95 273,49 613,44

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 255,60 6,99 3,86 10,85 1.786,64 986,62 2.773,26

6 PISO 6323,95  R$      3.867,46  R$      10.191,42 

87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM M2 3,00 21,97 11,12 33,09 65,91 33,36 99,27

40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 188,98 2,78 7,28 10,06 525,36 1.375,77 1.901,14

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 8,00 50,44 13,83 64,27 403,52 110,64 514,16

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES M 249,52 3,37 1,57 4,94 840,88 391,75 1.232,63

87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES M2 188,98 23,75 10,35 34,10 4.488,28 1.955,94 6.444,22

7 BANHEIROS 5728,08  R$      2.149,26  R$        7.877,34 

87272 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE M2 90,00 32,17 21,24 53,41 2.895,30 1.911,60 4.806,90

86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - UN 4,00 271,94 31,21 303,15 1.087,76 124,84 1.212,60

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - UN 4,00 37,29 1,94 39,23 149,16 7,76 156,92

95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 3,00 176,73 17,65 194,38 530,19 52,95 583,14

95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA UN 1,00 676,51 17,63 694,14 676,51 17,63 694,14

95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 53,22 5,75 58,97 212,88 23,00 235,88

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 44,07 2,87 46,94 176,28 11,48 187,76

8 ESQUADRIAS 20299,93  R$      3.246,96  R$      23.546,88 

72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE M2 20,00 242,74 15,34 258,08 4.854,80 306,80 5.161,60

91324 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, UN 2,00 475,98 122,09 598,07 951,96 244,18 1.196,14

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN 1,00 313,31 27,12 340,43 313,31 27,12 340,43

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN 12,00 307,83 29,65 337,48 3.693,96 355,80 4.049,76

91327 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, UN 3,00 507,16 160,11 667,27 1.521,48 480,33 2.001,81

85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 16,80 239,20 32,06 271,26 4.018,56 538,61 4.557,17

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UN 4,00 47,53 19,22 66,75 190,12 76,88 267,00

73933/1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES M2 11,76 376,75 71,34 448,09 4.430,58 838,96 5.269,54

73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 42,84 7,59 8,83 16,42 325,16 378,28 703,43
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9 PROTEÇÃO 16461,13  R$      2.659,88  R$      19.121,00 

73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 30,00 246,07 42,83 288,90 7.382,10 1.284,90 8.667,00

74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 12,50 332,61 41,47 374,08 4.157,63 518,38 4.676,00

73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 20,00 246,07 42,83 288,90 4.921,40 856,60 5.778,00

10 SEGURANÇA 372,00  R$           30,36  R$            402,36 

72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 122,09 8,27 130,36 244,18 16,54 260,72

73775/2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA UN 1,00 127,82 13,82 141,64 127,82 13,82 141,64

11 SERVIÇOS FINAIS 2719,17  R$      4.291,84  R$        7.011,03 

73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO M2 200,26 7,86 13,78 21,64 1.574,04 2.759,58 4.333,63

73948/3 LIMPEZA AZULEJO M2 188,98 2,68 3,49 6,17 506,47 659,54 1.166,01

73948/8 LIMPEZA VIDRO COMUM M2 90,00 5,00 6,91 11,91 450,00 621,90 1.071,90

74086/1 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 16,80 11,23 14,93 26,16 188,66 250,82 439,49

TOTAL PLANILHA SINTÉTICA 88.410,06 35.309,34 123.719,42
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