SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PROPRIO: Reforma da Unidade Basica de Salde José A. Moraes
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICACOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): [ RS 123.719,42
SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$ TAXA (%) | OBSERVACAO
¢ (RS) (%) INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 4.948,78 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 989,76 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 1.571,24 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.614,12 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 9.830,40 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 16.117,29 10,15%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 JCOFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4 JCONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 35.071,58 Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 158.791,00 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%
Equacao Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenario
Onde:

AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Bruno Henrique de Oliveira Reghin
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura



