SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

-
o

PARANA

EDIFICACOES

ENDEREGO: Rua Espirito Santo N2 853
MUNICIPIO: Ribeirdo do Pinhal

OBRA: Reforma da Unidade Basica de Satide José A. Moraes

DATA: 17/06/2020
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
RESP. TECNICO: Bruno Henrique de Oliveira Reghin

ORGAO PROP.: BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO fEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.416,06 RS 177,39 RS 1.593,45 RS 2.045,16 1,288%
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS RS 850,04 RS 1.674,39 RS 2.524,43 RS 3.240,05 2,040%
3 |COBERTURA RS 20.148,27 RS 4.621,64 RS 24.769,92 RS 31.791,62 20,021%
4 [PINTURA INTERNA RS 11.964,84 RS 11.330,05 RS 23.294,89 RS 29.898,45 18,829%
5  |PINTURA EXTERNA RS 2.126,59 RS 1.260,11 RS 3.386,70 RS 4.346,75 2,737%
6 |PISO RS 6.323,95 RS 3.867,46 RS 10.191,42 RS 13.080,45 8,238%
7  |BANHEIROS RS 5.728,08 RS 2.149,26 RS 7.877,34 RS 10.110,38 6,367%
8 |ESQUADRIAS RS 20.299,93 RS 3.246,96 RS 23.546,88 RS 30.221,87 19,032%
9  |PROTEGAO RS 16.461,13 RS 2.659,88 RS 19.121,00 RS 24.541,36 15,455%
10 |SEGURANCA RS 372,00 RS 30,36 RS 402,36 RS 516,42 0,325%
11 |SERVIGOS FINAIS RS 2.719,17 RS 4.291,84 RS 7.011,03 RS 8.998,49 5,667%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 88.410,06 RS 35.309,34 R$ 123.719,42 R$ 158.791,00 100,0%
PERCENTAGEM (%) 71,46% 28,54% 100,00% - -
PRAZO DE EXECUGCAO (DIAS CORRIDOS): 180

Bruno Henrique de Oliveira Reghin
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




