
 

DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 129992/D

ESCRITÓRIO REGIONAL DE ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO: ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO

EM CASO DE DIVERGÊNCIA OBSERVAR O DISPOSTO NA CONDIÇÃO GERAL Nº 04, RES. Nº 032/2011

Custo total da obra: R$ 123.719,42

BDI (%)= R$ 35.071,58

Valor total da obra com BDI : R$ 158.791,00

Prazo de execução : 180

Relatório MAT+MO :

 

 

 

FOLHA RESUMO  PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

REFORMA

Ribeirão do Pinhal

17/06/20

Rua Espiríto Santo Nº 853

Reforma da Unidade Básica de Saúde José A. 

SESA

Responsável Técnico

_______________________

ART Nº 20193226743

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

Data-base:

28,54%

SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

28,35%

MATERIAL = 

Bruno Henrique de Oliveira Reghin

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

71,46%

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019

_________________________

Bruno Henrique de Oliveira Reghin

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


