


AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90933682-12

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO
ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com
(43) 99135-1707



À Comissão de Licitação de RIBEIRÃO DO PINHAL (PR).

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Proponente: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CARTA PROPOSTA

A empresa AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA com sede na cidade de Alvorada do Sul-PR, Rua Luciano Alves T Nogueira, nº 439, CEP 86.150-000, telefone (43) 99135-1707, email: flavio_bazzoni@hotmail.com, com CNPJ – MF nº 10.949.562/0001-30, propõe ao Município de Ribeirão do Pinhal a contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no Loteamento Silvio Frutuoso de Mello Coelho com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com planilhas, cronograma e memorial descritivo anexo ao edital do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços, registrada sob n.º 002/2022 segundo objeto da presente tomada de preços.

1. O preço proposto é de R\$ 1.681.002,63 (um milhão e seiscentos e oitenta e um mil e dois reais e sessenta e três centavos).

2. O prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Flávio Alberto Bazzoni, portador do R.G 10.453.586-0, inscrito no C.P.F 067.821.399-28 e será responsável técnico pelos serviços o Sr. Flávio Alberto Bazzoni, Engenheiro Civil, CREA/CAU nº 159792/D.

Alvorada do Sul, 12 de MAIO de 2022

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Flávio Alberto Bazzoni

Representante Legal

RG: 10.453.586-0 SSP/PR

CPF: 067.821.399-28

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL - PR
 REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
 PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
 DATA: 12/05/2022
 PROPONENTE: AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

BDI: 21,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		SUBTOTAL	TOTAL ITEM
						SEM BDI	COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 55.538,17
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA (4X2M)	M2	8,00	296,86	359,41	2.875,28	
1.2	101827	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60). AF_12/2020	M3	315,99	137,66	166,66	52.662,89	
2			PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q.						R\$ 1.493.620,29
2.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.461.793,41
2.1.1	560400	DER	Imprimação Impermeab. exclusive fornec. do CM	M2	31.599,34	0,31	0,37	11.691,76	
2.1.2	589100	DER	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	T.	37,92	4.659,37	5.641,10	213.910,51	
2.1.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-3C AF_11/2019	M2	31.599,34	1,83	2,21	69.834,54	
2.1.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ESPESSURA: 8,0 CM)	M3	947,98	943,89	1.142,76	1.083.313,62	
2.1.5	973000	DER	COMERCIAL - MASSA A QUANTE - CAMINHÃO BASCULANTE	T.	2.275,15	30,15	36,50	83.042,98	
2.2			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (De custas com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						R\$ 31.826,88
2.2.1	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	UD	32,00	62,49	75,65	2.420,80	
2.2.2	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	UD	32,00	62,49	75,65	2.420,80	
2.2.3	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	UD	32,00	62,49	75,65	2.420,80	
2.2.4	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	UD	32,00	121,82	147,48	4.719,36	
2.2.5	74022/35	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosa	UD	48,00	136,31	165,02	7.920,96	
2.2.6	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	UD	48,00	79,00	95,64	4.590,72	
2.2.7	74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	UD	48,00	64,38	77,94	3.741,12	
2.2.8		DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	UD	48,00	61,82	74,84	3.592,32	
3			INCORPORVESTIMENTO ASFÁLTICO						R\$ 131.844,17
3.1	562620	DER	Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	M2	8.475,00	3,68	4,45	37.713,75	
3.2	589180	DER	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	T	25,43	3.057,37	3.701,55	94.130,42	
TOTAL GERAL:								R\$	1.681.002,63

AXPAV TERRAPLENAGEM E
 PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Flávio A. Bazzoni

Representante Legal e Técnico

CREA-PR 159.792/D

RG nº10.453.586-0 SSP/PR

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

R LUCIANO ALVES T NOGUEIRA, 439 – CENTRO

ALVORADA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: flavio_bazzoni@hotmail.com

(43) 99135-1707

21

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO:

RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

REF.:

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

DATA:

14/04/2022

PROPONENTE:

AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		VALOR R\$
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	55.538,17							55.538,17
2	PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q.			50	746.810,15	50	746.810,15			1.493.620,29
3	MICORREVESTIMENTO ASFÁLTICO							100	R\$ 131.844,17	131.844,17
	SUBTOTAL	3,30%	55.538,17	44,43%	746.810,15	44,43%	746.810,15	7,84%	131.844,17	
	ACUMULADO	3,30%	55.538,17	47,73%	802.348,32	92,16%	1.549.158,46	100,00%	1.681.002,63	1.681.002,63

AXPAV TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.949.562/0001-30

Flávio A. Bazzoni

Representante Legal e Técnico

CREA-PR 159.792/D

RG nº10.453.586-0 SSP/PR