
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

              PLANILHA ORÇAMENTARIA REF SINAPI/06/2022

Obra : AMPLIAÇÃO E COCLUSÃO DA QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL VALOR  COM 25% BDI (%)

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.713,05 3.391,31 0,61%

1.1 1.1 SERVIÇOS PROVISÓRIOS 2.713,05 3.391,31 0,61%

1.1.1

74209/001
 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO PINTADA COM 2.00X1,50 M, C/ DIZRES 

REFERENTES A OBRA, FIXADA EM VIGOTAS DE MADEIRA, 
m2 3,00 394,10 1.182,30 1.477,88 0,27%

1.1.2

COMPOSIÇÃO     

4513+66193+ 

88489+92543+

93358 +    

94210+98446

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA.

m2 9,00 301,45 2.713,05 3.391,31 0,61%

0,00%

2 2 MOVIMENTO DE TERRAS 177,56 221,95 0,04%

2.1 2.1 MANUAL 177,56 221,95 0,04%

2.2 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO  (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) m3 1,96 90,59 177,56 221,95 0,04%

3 3 INFRA-ESTRUTURA 18.910,00 23.637,50 4,27%

3.1 3.1 ESTACAS 10.031,15 12.538,94 2,27%

3.1.1 ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. 10.031,15 12.538,94 2,27%

3.1.1
101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 112,00 56,84 6.366,08 7.957,60 1,44%

3.1.2
95576

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016. Kg 180,99 14,07 2.546,53 3.183,16 0,58%

3.1.3
95592

MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, 

DIÂMETRO = 5,0 MM. Kg 67,22 16,64 1.118,54 1.398,18 0,25%

3.2 3.2 BLOCOS 8.878,85 11.098,56 2,01%

3.2.1 AÇO 2.869,17 3.586,46 0,65%

3.2.1.2
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 178,32 16,09 2.869,17 3.586,46 0,65%

3.2.2 3.3 FORMA 3.636,62 4.545,77 0,82%

3.2.2.1
96531

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 25,90 140,41 3.636,62 4.545,77 649,59%

3.2.3
3.4

CONCRETO 1.178,31 1.472,89 0,27%

3.2.3.1

96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 1,96 601,18 1.178,31 1.472,89 0,27%

3.3 3.5 IMPERMEABILIZANTE 1.194,75 1.493,44 0,27%

3.3.1 98557  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m2 29,50 40,50 1.194,75 1.493,44 0,27%

4 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  (110V/220V) 7.636,73 9.545,91 1,73%

4.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 960,04 1.200,05 0,22%



4.1.1
91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 96,10 9,99 960,04 1.200,05 0,22%

4.2 FIO 1.322,53 1.653,16 0,30%

4.2.1
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 227,32 4,19 952,47 1.190,59 0,22%

4.2.2
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 30,21 6,75 203,92 254,90 0,05%

4.2.3
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 18,00 9,23 166,14 207,68 0,04%

4.3 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 36,69 45,86 0,01%

4.3.1
91990

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 36,69 36,69 45,86 0,01%

4.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs 125,37 156,71 0,03%

4.4.1
101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 31,57 31,57 39,46 0,01%

4.4.1
101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 5,00 18,76 93,80 117,25 0,02%

4.5 LUMINÁRIAS 5.192,10 6.490,13 1,17%

4.5.1 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 10,00 519,21 5.192,10 6.490,13 1,17%

5 5 ALVENARIA 559,83 699,79 0,13%

5.1
101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS  NA HORIZONTAL DE 

5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 4,32 129,59 559,83 699,79 0,13%

6 6 REVESTIMENTO 7.805,60 9.757,00 4,93%

6.1 6.1 MASSA 7.805,60 9.757,00 1,76%

6.1.1

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m2 285,71 6,83 1.951,40 2.439,25 0,44%

6.1.2

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 m2 285,71 20,49 5.854,20 7.317,75 1,32%

7 7 PAVIMENTAÇÃO 79.108,99 117.672,59 17,87%

7.1 PISO QUADRA 79.108,99 117.672,59 17,87%

7.1.1
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO 

ESPESSURA DE 5 CM m3 24,12 104,63 2.523,68 3.154,59 0,57%

7.1.2
103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. m2 482,64 123,61 59.659,13 74.573,91 13,48%

7.1.3
97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO,COM USO DE TELA Q-92. - AÇO BITOLA 4,2 MM-AF_09/2021 KG 714,31 21,04 15.029,08 18.786,35 3,40%

7.1.4 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA m2 482,64 35,07 16.926,18 21.157,73 3,82%

8 8 PINTURAS 29.915,67 37.394,58 6,76%

8.1
96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. m2 207,83 31,48 6.542,49 8.178,11 1,48%

8.2 8.2 LATÉX 2.965,73 3.707,17 0,67%



8.2.1
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014. m2 207,83 14,27 2.965,73 3.707,17 0,67%

8.3 8.3 ESMALTE 339,19 423,99 0,08%

8.3.1

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM PORTÃO DE 

AÇO, APLICADA EM ROLO MOU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014. m2 10,08 33,65 339,19 423,99 0,08%

8.4 8.4 PISO DA QUADRA
16.341,39 20.426,74 3,69%

8.4.1
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. m 208,52 9,85 2.053,92 2.567,40 0,46%

8.4.2
102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. m 249,65 57,23 14.287,47 17.859,34 3,23%

8.5 8.5 PINTURA PISO ARQUIBANCADA 3.726,86 4.658,58 0,84%

8.5.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m2 196,98 18,92 3.726,86 4.658,58 0,84%

9 9 GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS 66.626,05 81.916,93 15,05%

9.1

100701

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM CANTONEIRAS E 

METALONS, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO. CONFORME 

PROJETO (2,40mx2,10m) M2 5,04 1.094,95 5.518,55 6.898,19 1,25%

9.2

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 307,10 180,39 55.397,77 69.247,21 12,51%

9.3 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 2,15 114,99 247,23 309,04 0,06%

9.4

COTAÇÂO

TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AÇO CARBONO  3”, REQUADRO 1”, de 3,00 x 2,00 M, 

COM GANCHO PARA FIXAÇÃO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM 

AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO ud 1,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,71%

9.4
COTAÇÂO

POSTE PARA VOLEI OFICIAL COFECCIONADO EM TUBO REDONDO EM AÇO 

CARBONO DIAMETRO 3" COM ALTURA DE 2,45M , COM REDE INCLUSA,PINTADAS E 

INSTALADAS ud 1,00 2.337,50 2.337,50 2.337,50 0,53%

10 10 ESTRUTURA METÁLICA 142.682,30 142.682,30 32,23%

10.1

COTAÇÃO

ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO (7 PEÇAS) ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA 

EM PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L",  PILARES (14 PEÇAS) EM 

ESTRUTUTRA TRELIÇADA METÁLICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM 

CANTONEIRAS "L" , TERÇAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS 

DOS OITÕES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS, 

CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE AÇO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO 

COM BARRA DE AÇO LISO  CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE 

PROTEÇÃO E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMÃOS, E PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO, FIXAÇÃO DOS PILARES EM CHAPA DE AÇO 

SOLDADAS EM BLOCO DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E 

PROJETO ESPECÍFICO M2 595,90 239,44 142.682,30 142.682,30 32,23%

11 11 COBERTURA 84.551,09 105.688,86 19,10%

11.1
94213

COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO 

IÇAMENTO M2 595,90 117,31 69.905,03 87.381,29 15,79%

11.2
94213

FECHAMENTO DE OITÕES LATERAIS EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

5 MM, INCLUSO IÇAMENTO M2 72,00 117,31 8.446,32 10.557,90 1,91%

11.3
94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 59,00 79,90 4.714,10 5.892,63 1,06%



11.4 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 26,00 57,14 1.485,64 1.857,05 0,34%

12 12 PREVENÇÃO DE INCENDIO 812,00 1.248,91 0,18%

12.1
101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ud 3,00 182,54 547,62 684,53 0,12%

12.2
COTAÇÃO

PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE DE PUBLICO E SISTEMA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO ud 2,00 150,00 300,00 300,00 0,07%

12.3
COTAÇÃO

PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO EM 

PVC I MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ud 9,00 29,38 264,38 264,38 0,06%

13 13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.162,01 1.452,51 0,26%

13.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 595,90 1,95 1.162,01 1.452,51 0,26%

TOTAL DO ORÇAMENTO 442.660,85 535.310,13 100,00

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.
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