PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra : AMPLIACAO E COCLUSAO DA QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR

REF SINAPI1/06/2022

RIBEWRAO DO Pinpin

ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT | VALOR TOTAL VALOR COM 25% BDI (%)
T 1 SERVICOS PRELIMINARES 2.713,05 3.391,31] 0,61%
1.1 1.1 SERVICOS PROVISORIOS 2.713,05 3.391,31] 0,61%
24209/001 | PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO PINTADA COM 2.00X1,50 M, C/ DIZRES
111 REFERENTES A OBRA, FIXADA EM VIGOTAS DE MADEIRA, m2 3,00 394,10 1.182,30 147788 0.27%
COMPOSICAO
4513+66193+ EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
88489+92543+| T - oo
93358 + :
1.1.2 94210+98446 m2 9,00 301,45 2.713,05 3.391,31] 0,61%
0,00%
2 > MOVIMENTO DE TERRAS 177,56 221,95] 0,04%
2.1 2.1 MANUAL 177,56 221,95 0,04%
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAGCAO
2.2 96523 |pARA COLOCAGAO DE FORMAS) m3 1,96 90,59 177,56 221,95 0,04%
3 3 INFRA-ESTRUTURA 18.910,00 23.637,50] 4,27%
3.1 31 ESTACAS 10.031,15 12.538,94| 2,271%
3.1.1 ESCAVACAO , ACO E CONCRETO. 10.031,15 12.538,94| 2,27%
101173 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
3.1.1 TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 112,00 56,84 6.366,08 7.957,60]  1,44%
95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
3.1.2 CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016. Kg 180,99 14,07 2.546,53 3.183,16] 0,58%
95592 MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SECAO RETANGULAR,
3.1.3 DIAMETRO = 5,0 MM. Kg 67,22 16,64 1.118,54 1.398,18]  0,25%
3.2 32 BLOCOS 8.878,85 11.098,56] 2,01%
3.2.1 ACO 2.869,17 3.586,46]  0,65%
96545 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM.
3.2.1.2 AF_06/2017 kg 178,32 16,09 2.869,17 3.586,46| 0,65%
3.2.2 3.3 FORMA 3.636,62 454577 0,82%
96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
3221 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 25,90 140,41 3.636,62 4.545,77| 649,59%
3.4
3.2.3 CONCRETO 1.178,31 1.472,89|  0,27%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa,
3.2.3.1 COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 1,96 601,18 1.178,31 1.472,89|  0,27%
3.3 3.5 IMPERMEABILIZANTE 1.194,75 1.493,44] 0,27%
3.3.1 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m2 29,50 40,50 1.194,75 1.493,44f 0,27%
4 4 INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V) 7.636,73 954591 1,73%
4.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 960,04 1.200,05|  0,22%




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

91834 :
411 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 96,10 9,99 960,04 1.200,05|  0,22%
4.2 FIO 1.322,53 1.653,16| 0,30%
91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
421 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 227,32 4,19 952,47 1.190,59|  0,22%
91928  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
422 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 30,21 6,75 203,92 254,90|  0,05%
91030 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
423 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 18,00 9,23 166,14 207,68]  0,04%
4.3 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 36,69 45,86 0,01%
91090 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-
431 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 36,69 36,69 4586 0,01%
4.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 127/ 220 VOLTs 125,37 156,71]  0,03%
101891 |PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A
4.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 31,57 31,57 39,46| 0,01%
101890 |PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
4.4.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 5,00 18,76 93,80 117,25|  0,02%
45 LUMINARIAS 5.192,10 6.490,13]  1,17%
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W -
451 101666 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 un 10,00 519,21 5.192,10 6.490,13| 1,17%
5 5 ALVENARIA 559,83 699,79  0,13%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS NA HORIZONTAL DE
101159  |5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
5.1 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 4,32 129,59 559,83 699,79| 0,13%
3 5 REVESTIMENTO 7.805,60 9.757,00]  4,93%
6.1 6.1 MASSA 7.805,60 9.757,00] 1,76%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
87893  |DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
6.1.1 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 | 28571 6,83 1.951,40 2.439.25|  0,44%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1238,
g7547  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
6.1.2 AF 06/2014 m2 | 28571 20,49 5.854,20 7.317,75| 1,32%
7 7 PAVIMENTACAO 79.108,99 117.672,50| 17,87%
7.1 PISO QUADRA 79.108,99 117.672,50] 17,87%
o602 |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO
7.1.1 ESPESSURA DE 5 CM m3 24,12 104,63 2.523,68 3.154,59| 0,57%
103913  |EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
7.1.2 ESPESSURA DE 12,0 CM. m2 | 482,64 123,61 59.659,13 74.573,91| 13,48%
97088  |ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
7.1.3 SOLO,COM USO DE TELA Q-92. - ACO BITOLA 4,2 MM-AF_09/2021 KG 714,31 21,04 15.029,08 18.786,35|  3,40%
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA
7.1.4 97097  |RESISTENCIA m2 | 482,64 35,07 16.926,18 21.157,73|  3,82%
8 8 PINTURAS 29.915,67 37.394,58| 6,76%
96131  |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
8.1 PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAO. m2 | 207,83 31,48 6.542,49 8.178,11|  1,48%
8.2 8.2 LATEX 2.965,73 3.707,17| 0,67%




8.2.1

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014.

m2

207,83

14,27

2.965,73

3.707,17

0,67%

8.3

8.3

ESMALTE

339,19

423,99

0,08%

8.3.1

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM PORTAO DE
ACO, APLICADA EM ROLO MOU PINCEL, SOBRE SUPERFICIE METALICA DUAS
DEMAOS. AF_06/2014.

m2

10,08

33,65

339,19

423,99

0,08%

8.4

8.4

PISO DA QUADRA

16.341,39

20.426,74

3,69%

8.4.1

102506

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5
CM, APLICACAO MANUAL.

208,52

9,85

2.053,92

2.567,40

0,46%

8.4.2

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
PRIMER EPOXI.

249,65

57,23

14.287,47

17.859,34

3,23%

8.5

8.5

PINTURA PISO ARQUIBANCADA

3.726,86

4.658,58

0,84%

8.5.1

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

m2

196,98

18,92

3.726,86

4.658,58

0,84%

9

GRADIL/PORTOES/CORRIMAOS/EQUIPAMENTOS

66.626,05

81.916,93

15,05%

9.1

100701

PORTAO EM CHAPA DE ACO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM CANTONEIRAS E
METALONS, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEGAO. CONFORME
PROJETO (2,40mx2,10m)

M2

5,04

1.094,95

5.518,55

6.898,19

1,25%

9.2

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO1 ¥4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

307,10

180,39

55.397,77

69.247,21

12,51%

9.3

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.

2,15

114,99

247,23

309,04

0,06%

9.4

COTACAO

TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE ACO CARBONO 3”, REQUADRO 1”, de 3,00 x 2,00 M,
COM GANCHO PARA FIXAGCAO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM
AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ud

1,00

3.125,00

3.125,00

3.125,00

0,71%

9.4

COTAGAO

POSTE PARA VOLEI OFICIAL COFECCIONADO EM TUBO REDONDO EM ACO
CARBONO DIAMETRO 3" COM ALTURA DE 2,45M , COM REDE INCLUSA,PINTADAS E
INSTALADAS

ud

1,00

2.337,50

2.337,50

2.337,50

0,53%

10

10

ESTRUTURA METALICA

142.682,30

142.682,30

32,23%

10.1

COTAGAO

ESTRUTURA EM ARCO METALICO (7 PECAS) ESTRUTURA EM TRELIGA METALICA
EM PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L", PILARES (14 PECAS) EM
ESTRUTUTRA TRELICADA METALICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM
CANTONEIRAS "L" , TERCAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS
DOS OITOES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS,
CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE ACO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO
COM BARRA DE ACO LISO CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE
PROTEGAO E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMAOS, E PINTURA
ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO, FIXAGAO DOS PILARES EM CHAPA DE ACO
SOLDADAS EM BLOCO DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETO ESPECIFICO

M2

595,90

239,44

142.682,30

142.682,30

32,23%

11

11

COBERTURA

84.551,09

105.688,86

19,10%

11.1

94213

COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO
ICAMENTO

M2

595,90

117,31

69.905,03

87.381,29

15,79%

11.2

94213

FECHAMENTO DE OITOES LATERAIS EM TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADO
5 MM, INCLUSO ICAMENTO

M2

72,00

117,31

8.446,32

10.557,90

1,91%

11.3

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

59,00

79,90

4.714,10

5.892,63

1,06%




TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

11.4 89578 |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS M 26,00 57,14 1.485,64 1.857,05| 0,34%
7 ) PREVENCAO DE INCENDIO 812,00 1.248,01] 0,18%
101908 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -

12.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 3,00 182,54 547,62 684,53  0,12%
— [CONTRA INCENDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E

12.2 COTAGAO  ||NSTALAGAO ud 2,00 150,00 300,00 300,00  0,07%
COTAGAO |PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAGAO SISTEMA DE PREVENGAO DE INCENDIO EM

12.3 PVC | MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 9,00 29,38 264,38 264,38]  0,06%

3 T3 TIMPEZA E ARREMATES FINATS 1.162,01 1452,51]  0,26%

3.1 50814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2010 M2 | 595.90 1.95 1.162,01 1452,51]  0,26%

TOTAL DO ORCAMENTO 742.660,85 535.310,13| 100,00

GERALDO GOMES MEDEIROS
JUNIOR:45989869991

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
ENGP° CIVIL CREA 21.696/D PR.
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